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UMOWA nr ZP/4/2017
Zawarta w dniu 27.02.2017r. w Siechnicach pomiedzy:

Gming Siechnice z siedzibg przy ul. Jana Pawia Il 12 w Siechnicach, NIP 912-100-56-91, REGON
931935129, zwang dalej Zamawiajacym, reprezentowang przez:

Milana Usaka - Burmistrza Siechnic, zwanym dalej ,Zamawiajacym”
a

Robertem tukasikiem prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa Zaktad Ustug
Budowlanych Robert Lukasik z siedzibg w Trzemesznie (62-240) Zielen 86, REGON: 0915281009,
NIP: 5571472189, reprezentowang przez:

Roberta tukasika

zwanym dalej ,Wykonawca”,
razem zwane ,,Stronami”.

§1
PODSTAWA PRAWNA ZAWARCIA UMOWY
Podstawa zawarcia niniejszej Umowy jest wybdr oferty najkorzystniejszej w przeprowadzonym
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartoci szacunkowej nizszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z
2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) nr BZP.271.10.2017, zwanej dalej ,Ustawa".

§2
DEFINICJE

Terminom uzytym w Umowie nadaje sie nastepujace znaczenie:

1. Sita Wyzsza - zdarzenia, ktérym Strony nie mogg zapobiec ani ktorych nie mogg uniknag,
pomimo zachowania nalezytej starannosci, w szczegolnosci takie jak katastrofy naturalne,
dziatania wojenne, ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, ktére
traktowane sg na gruncie prawa polskiego lub polskich zwyczajéow handlowych jako Sita
Wyisza, na ktore Strony nie majg wplywu.

2. Umowa - niniejsza umowa zawarta miedzy Zamawiajacym i Wykonawca wraz ze wszystkimi
zatgcznikami do niej.

3. Projekt/Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa dotyczaca budowy budynku
pasywnego swiadczgcego ustugi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w miejscowosci
Siechnice, opracowana przez Pracownie Autorska Siergiej Studio. W ramach Projektu
wydzielone zostaly dwa Etapy:

1) Etap A pn. ,Budowa szkoly podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku
pasywnego” planowany do realizacji przy wspétudziale $rodkéw w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020

2) Etap B pn.. ,Budowa ogéinodostgpnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Siechnicach” planowany do realizacji przy wspotudziale $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

Dokumentacja projektowa stanowi zatacznik nr 4 do Umowy.

4. Ustawal/Ustawa Pzp — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
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z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.).

5. Wada — niezgodnos$¢ Przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w definicji zawartej w art. 556"
w zwigzku z art. 638 i 656 Kodeksu cywilnego. W szczegolnosci wadg jest:

1) kazda niezgodnos¢ pomiedzy zatozeniami projektowymi (wykonawczymi) zawartymi w
Umowie i/lub Dokumentacji projektowej a istniejgcym stanem faktycznym,

2) kazda wiasciwo$é Przedmiotu Umowy utrudniajaca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z
niego badz jego konserwacje,

3) kazda niezgodno$é uniemozliwiajgca prawidtowe funkcjonowanie Przedmiotu Umowy lub
umniejszajgca jego funkcjonalnose.

W celu interpretacyjnym Umowy wadg jest nie tylko wiasciwos¢ lecz takze stwierdzony brak

wiasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktorej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

6. Podwykonawca - oznacza kazdg osobe prawng lub fizyczng, ktdérg Wykonawca wybierze
zgodnie z wymaganiami Umowy dla wykonywania czesci Przedmiotu umowy zgtoszonego
skutecznie Zamawiajacemu, zgodnie z Umowa oraz przepisami prawa.

7. Dalszy Podwykonawca - oznacza podwykonawce Podwykonawcy, zgtoszonego skutecznie
Zamawiajacemu, zgodnie z Umowa oraz przepisami prawa.

8. Umowa o podwykonawstwo — oznacza pisemng umowe o charakterze odptatnym, ktorej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ Umowy, zawartg
miedzy Wykonawca, a Podwykonawca, a w przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane takze miedzy Podwykonawca, a Dalszym Podwykonawcg lub migdzy Dalszymi
Podwykonawcami.

9. Zamowienia zamienne - oznaczajg zamowienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktore
moga by¢ inicjowane przez Strony z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa skutkujace
zmiang technologii / rozwigzan technicznych, zamiang materiatow, urzadzen lub osprzetu,
przewidzianych w Dokumentacji projektowej. Zamoéwienia zamienne mogg wptywac na wzrost
badz umniejszenie wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi
w Umowie.

10. Zamoéwienia zaniechane - oznaczaja zamdwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania
czesci (niektorych elementéw) prac stanowigcych Przedmiot Umowy. Zaméwienia zaniechane
umniejszajg wartosci Umowy i podlegajg rozliczeniu zgodnie z procedurami wskazanymi w
Umowie.

11. Inspektor nadzoru - przedstawiciel nadzorujacy inwestycje z ramienia Zamawiajacego
odpowiedzialny za $wiadczenie ustug zwigzanych z kontrolg i nadzorem nad realizacjg robot
budowlanych dla zadania inwestycyjnego wskazanego w Dokumentacji projektowej. Inspektor
nadzoru reprezentuje Zamawiajacego przy nadzorowaniu realizacji Przedmiotu Umowy (w tym
organizacji, nadzoru, koordynacji i zakofczenia catego procesu inwestycyjnego), w tym m.in.
petni obowigzki Inspektora Nadzoru inwestorskiego i koordynuje czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, zapewnia dotrzymanie terminow
realizacji robét, opiniuje harmonogramy rzeczowo-finansowe (w tym ich aktualizacje), nadzoruje
nalezytg jakosci prac i dostaw wraz oraz uczestniczy w rozliczeniu finansowym inwestyciji.

§3
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg budynku
pasywnego $wiadczacego ustugi publiczne w zakresie edukacji podstawowej w miejscCOWOSCi
Siechnice na podstawie Dokumentacji projektowej w podziale na Etapy.

2. W celu unikniecia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze z zastrzezeniem zmian dopuszczalnych
przez przepisy prawa i Umowe, Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z trescig
Zatgcznika nr 1 do Umowy, Dokumentacja projektowa oraz Oferta Wykonawcy stanowigcg
zatgcznik nr 2 do Umowy, z uwzglednieniem wszelkich zmian oraz wyjasnien udzielonych w
odpowiedzi na pytania wykonawcow, ktére mialy miejsce w toku postepowania poprzedzajgcego
zawarcie Umowy.

3. Zakres swiadczen Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Umowy moze zostac w
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granicach dopuszczalnych przez przepisy prawa i Umowe doprecyzowany lub zmodyfikowany po
przeprowadzonej szczegétowej analizie wymagarn i po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego na
zasadach przewidzianych Umowa. W szczegoinosci w sytuacii, gdy:

1) okaze sie, ze rozwigzania zawarte w poszczegdinych czesciach dokumentacji projektowej
(np. czes¢ opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWIOR itd.) nie sg
ujete facznie w tych dokumentach - Wykonawca jest zobowigzany ujac¢ wszystkie elementy i
je zrealizowag,

2) w razie stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy zapisami specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, a Projektem - Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé decyzje Zamawiajacego
0 sposobie likwidacji tej rozbieznosci.

Zmiana dokumentacji w tym zakresie nie jest zmiang Przedmiotu Umowy lecz usunigciem

rozbieznosci w dokumentaciji, a w zwigzku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usuniecia

tej rozbieznosci nie sg zamoéwieniem dodatkowym ani nie wymagajg podpisania aneksu
zmieniajgcego Przedmiot Umowy.

. Strony zgodnie potwierdzaja, ze podstawowym celem realizacji Umowy jest zapewnienie
Zamawiajacemu mozliwosci korzystania z Przedmiotu Umowy realizujgcego wszystkie
wymagania przewidziane Umowa.

§4
SPOSOB REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

. Strony deklarujg wspolprace w celu realizacji Umowy, a Zamawiajacy jest zobowigzany do
wspotdziatania z Wykonawca w granicach okreslonych prawem oraz Umowa. W szczegolnosci
Strony zobowigzane sg do wzajemnego powiadamiania o waznych okolicznosciach majgcych lub
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie Umowy, w tym na ewentualne opdznienia. Powyzsze nie
wylacza ani nie ogranicza charakteru Umowy w zakresie dotyczacym realizacji Przedmiotu
Umowy jako umowy o dzielo, ani tez nie wylgcza ani nie ogranicza ewentualnej odpowiedzialnosci
Stron.

. Jezykiem Umowy i jezykiem stosowanym podczas jej realizacji jest jezyk polski. Dotyczy to takze
catej komunikacji miedzy Stronami.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korzystania w trakcie wykonywania Umowy z ustug oséb
trzecich celem kontroli jakosci i sposobu prowadzenia catosci lub poszczegolnych prac objetych
Umowa, jak réwniez do przeprowadzenia takiej kontroli samodzielnie. Osobom upowaznionym ze
strony Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ niezwlocznie wszelkich
informacji, danych i wyjasnien w zadanym zakresie oraz udostepnic i zaprezentowaé rezultaty
prowadzonych prac w tym rezultaty prac, takze w postaci nieukonczonej, jak réwniez zapewnié
mozliwos¢ ich kontroli.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy =z zachowaniem najwyzszej

profesjonalnej starannosci, przy wykorzystaniu catej posiadane]j wiedzy i doswiadczenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci Przedmiotu Umowy z przepisami prawa

obowigzujacymi w Polsce, wymaganiami Zamawiajacego wskazanymi w Umowie i jej

zatacznikach, obowigzujgcymi i zalecanymi do stosowania w Polsce normami i przepisami, a takze
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Zgodnosé ta bedzie oceniana na moment odbioru

Przedmiotu Umowy lub odpowiednio poszczegéinych jej czesci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia nalezytego stanu terenu po wykonanych pracach
oraz poniesieniem wszelkich potrzebnych kosztéw w tym celu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania na zgdanie Zamawiajacego informacji
zwigzanych z Umowa, w szczegolnosci informacii dotyczagcych postepdw prac, przyczyn opéznien
lub przyczyn nienalezytego wykonywania Umowy. Informacje bedg przekazywane w formie
pisemnej przedstawicielom Zamawiajacego.

. O ile nic innego nie wynika wprost z Umowy, Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wszelkie
narzedzia i zasoby potrzebne mu do realizacji Umowy. Powyzsze nie wylacza zobowigzania
Zamawiajacego do wspditdziatania opisanego Umowa.

. Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania zleconych przez Zamawiajacego zamowien
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dodatkowych lub zamiennych.

10.W przypadku jezeli inny podmiot na bezposrednie zlecenie Zamawiajacego lub innego podmiotu
trzeciego wykonywat bedzie okreslony zakres prac powigzanych lub wptywajgcych na realizacje
Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do koordynacji tych prac i umozliwienia
ich wykonania w terminach wynikajacych z umowy tego podmiotu z Zamawiajacym. Wptyw tych
zlecen na termin realizacji lub zakres Przedmiotu Umowy podlegac bedzie regulacjom, o ktorych
mowa w § 16 ust. 1 pkt. 2) Umowy.

11.Wykonawca o$wiadcza, iz posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi
przepisami prawa, niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca zobowiazuje sie zapewnic¢ na okres realizacji zamowienia:

1) wykwalifikowany personel o kompetencjach potwierdzonych wymaganymi w postepowaniu
poprzedzajacym zawarcie Umowy uprawnieniami i doswiadczeniem, w szczegolnosci osoby
wskazane w Ofercie jako pozostajace w dyspozycji Wykonawcy,

2) materialy i zasoby niezbedne do wykonania i utrzymania prac w stopniu, w jakim wymaga
tego jakosc i terminowos¢ wykonania Przedmiotu Umowy,

3) narzedzia i wyposazenie niezbedne do realizacji zamowienia, w szczegolnosci narzedzia i
wyposazenie wskazane w Ofercie jako pozostajgce w dyspozycji Wykonawcy.

13.Wykonawca ma obowigzek biezacej konsultacji w zakresie ewentualnych watpliwosci, uwag i
zastrzezen, co do sposobu wykonania Przedmiotu Umowy z Zamawiajacym.

14.Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic wszystkie uwagi i zalecenia Zamawiajacego. W
przypadku stwierdzenia przez Wykonawce, ze uwagi i zalecenia Zamawiajacego stojg w
sprzecznosci z zasadami wiedzy technicznej bgdz w istotny sposdb wptywajg na zwiekszenie
planowanych kosztéw prac, badz zostaly przedstawione Wykonawcy w terminie
uniemozliwiajgcym ich uwzglednienie z powodu zagrozenia wykonania Przedmiotu Umowy,
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemnej w terminie do 3
dni od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag i zalecen. Ostateczna ocena czy stwierdzenia
Wykonawcy w przedmiocie zgloszonych uwag i zalecen sg zasadne nalezy do Zamawiajgcego.

15.Wykonawca oswiadcza, ze jest $wiadomy, iz celem Zamawiajacego jest otrzymanie gotowego do
uzytkowania obiektu, tj. budynku Szkoly Podstawowej i sali sportowej stanowigcych Przedmiot
Umowy i oswiadcza, ze wykona takie dzieto.

16.Materialy budowlane i instalacyjne oraz urzadzenia i dostawy przewidziane przez Wykonawce do
wbudowania zatwierdza Inspektor nadzoru. Wyjatkiem od tej reguly sg nize] wymienione
materiaty, ktore zatwierdza Zamawiajacy:

1) stolarka okienna i drzwiowa,

2) materiaty wykonczeniowe elewacyjne,

3) kolorystyka wnetrz i oktadziny scienne,

4) wyktadziny na posadzki w budynku szkoly i sali gimnastycznej i terenéw zewnetrznych,

5) pompy ciepta i wymienniki gruntowe, system wentylacji system BMS,

6) osprzet elektryczny (gniazda wtykowe, taczniki, oprawy, itp.)

7) technologia kuchni i ,biaty montaz™.

Zatwierdzenia materiatowe wykonywane przez Zamawiajgcego dokonuje Zastepca Burmistrza na
podstawie karty zatwierdzern materiatowych przedstawionej przez Wykonawce i zaopiniowanej
przez Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru opiniuje materiat/urzadzenie na podstawie
dokumentéw dotgczonych do karty zatwierdzenia materialowego takich jak: karta techniczna
produktu, atesty, $wiadectw/deklaracje zgodnosci i inne. Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
karte zatwierdzenia wraz z zatgcznikami nie pozniej niz 3 tygodnie przed terminem wbudowania
materiatu/montazu urzadzenia. Zamawiajacy zwraca zatwierdzona/lub nie karte materialowga w
terminie nie diuzszym niz 7 dni roboczych od daty otrzymania prawidiowo przygotowanego
dokumentu. Wzoér karty zatwierdzenia materialowego — w zatgczeniu w postaci pliku pn.: ,wzor
karty zatwierdzenia materiatowego.docx”

17.Zamawiajacy wymaga aby montaz urzadzen i instalacji dokonany byt przez firmy/osoby
posiadajgce odpowiednie certyfikaty wydane przez dostawcow tych urzadzer/instalacji.

18.Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji dokument
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~Latwierdzenie materiatowe” przed dokonaniem zamoéwienia materiatow, urzgdzen. Zatwierdzenie

to musi zawieraC propozycjg materiatow, urzadzern i wyposazenia do wbudowania wraz z

wszelkimi niezbgdnymi dokumentami w postaci atestéw, aprobat, deklaracji zgodnosci, itp.

19.Inspektor Nadzoru dokonuje wszystkich odbioréw robét i dostaw za wyjatkiem odbioru
koricowego odpowiednio dla etapu A i etapu B inwestycji, zgodnie z warunkami szczegolowo
opisanymi w § 10 Umowy.

20.W celu przekazania obiektu do eksploatacji Zamawiajacemu obowigzkiem Wykonawcy jest
przekazanie wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych, dokumentacji rozruchowej i
instrukcji obstugi, a zwlaszcza instrukcji eksploatacji obiektu dla zachowania parametréw
energooszczednos$ci zapisanych w charakterystyce energetycznej projektu wykonawczego.

21.Wykonawca zobowigzuje sie do spetnienia warunkéw pasywnosci w odniesieniu do Przedmiotu

Umowy, a Zamawiajacy uzna za tego potwierdzenie, jezeli po jednorocznym okresie eksploataciji

budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng uzyska parametry zapotrzebowania na energie koncowg

(na potrzeby: ogrzewania i wentylacji, chtodzenia, c.w.u., urzadzen pomocniczych i oswietlenia) w

wysokosci nieprzekraczajgcych wartosci wyliczonych w charakterystyce energetycznej budynku,

ktora jest czescig projektu wykonawczego. Prawidlowo$é wykonania przegrod zewnetrznych
budynku zostanie sprawdzona przez kontrole budynku kamerg termowizyjng w 1 - szym sezonie
zimowym.

22.Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie
stwarzajacy zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie inwestycji. Szczegodlnie jest
odpowiedzialny za:

1) aktualizacie uzgodnienia organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robdt
uzgodnionej z Zamawiajacym oraz Starostwem Powiatowym we Wroctawiu.

2) od dnia wprowadzenia organizacji ruchu zastepczego utrzymywac wprowadzong organizacje
ruchu zastepczego w stanie zgodnym z zatwierdzonym projektem, w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz zapewni¢ nadzér nad oznakowaniem réwniez w dni
wolne od pracy,

3) aktualizacje uzgodnienia organizacji ruchu docelowego uzgodnionej z Zamawiajacym oraz
Starostwem Powiatowym we Wroctawiu.

4) organizacje zaplecza i placu budowy z obstugg komunikacyjng budowy uzgodniong u
Zamawiajacego.

5) prowadzenie robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

23.W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogi innej niz gminne, Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania we wilasnym =zakresie (na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego), stosownej decyzji od Zarzadcy drogi oraz spetnienia wszystkich jej
postanowien. Koszty optat za zajecie pasa drogowego w okresie realizacji umowy, ponosi
Wykonawca. Zwigkszone optaty wynikajace z niedopeinienia warunkéw zajecia ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé kopie decyzji i potwierdzenie zapiaty
Zamawiajacemu.

24.Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia14.12.2012 r.
0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21) ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych
podczas realizacji zamoéwienia zgodnie z ww. ustawg i ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami) oraz ustawa z dnia 13 wrzesénia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w Gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250). Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania odpadéw zgodnie z przepisami,
ktére stanowic bedzie cze$¢ dokumentaciji odbiorowe;.

25.Do zakresu robot i obowigzkéw Wykonawcy Przedmiotu Umowy w ramach ceny ryczattowej
wchodzi¢ bedzie rowniez:

1) Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa dojazdu,
doprowadzenie medioéw dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie sciekow, kosztow energii i
ogrzewania dla potrzeb budowy, uporzadkowania i przywrécenia do stanu pierwotnego terenu
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2)

3)
4)

5)
6)

9)

placu budowy wraz z zapleczem budowy i drogg dojazdowg do obstugi budowy i zaplecza
budowy.

Podczas wykonywania rob6t rozwigzanie wszelkich kolizji z istniejgcymi sieciami
i przebudowe istniejgcej infrastruktury,

Nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

Utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac.

Prowadzenie robét w sposob bezpieczny,

Organizowanie rad budowy nie rzadziej niz jeden raz w tygodniu oraz uczestniczenie w
wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w celu omoéwienia spraw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy,

Zgloszenie i czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne,

Opracowanie i zatwierdzenie u Zamawiajacego i w odpowiednim zakresie w Starostwie
Powiatowym projektéw lub zmian do projektéw obstugi komunikacyjnej placu budowy,
organizacji ruchu zastepczego uwzgledniajacego min. inne roboty budowlane prowadzone w
poblizu terenu budowy,

Wykonanie niezbednych préb, badan, uzgodnien nadzoréw i odbioréw z uzytkownikami
infrastruktury,

10) zapewni¢ obstuge geotechniczng i geodezyjng, w tym m.in.:

a) wytyczenie obiektu budowlanego,
b) opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg i odbiorowa oraz przekaza¢ jg

Inspektorowi nadzoru celem akceptacji w 3 egzemplarzach (zgodnie z PROCEDURA -
dokumentacja powykonawcza, ktéra stanowi zatgcznik do niniejszej umowy) w wersji
papierowej i elektronicznej w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy),

c) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg i przekazac jg Zamawiajacemu po 3 egz. w formie

pisemnej oraz w formie elektronicznej tozsamej z wersja pisemng w postaci plikow PDF, dla
kazdej branzy oddzielnie, dotaczy¢ wersje elektroniczng mapy powykonawczej zapisang na
ptycie CD lub DVD w formacie *.rdl lub *.dgn lub *.dxf.,

d) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Powiatowym

Zakiadzie Katastralnym oraz uzyska¢ mape z PZK potwierdzajaca wprowadzenie zmian do
zasobu geodezyjnego (w wersji drukowanej 3 egz. i elektronicznej na ptycie CD),

11) Natychmiastowe usuniecie w sposéb docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych

przez Wykonawce w trakcie realizacji robot.

12) W trakcie realizacji robét wszelkie ewentualne zmiany i aktualizacje uzgodnien lezg w gestii

Wykonawcy.

26.Przed przystapieniem do robét do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich,

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do wiadomosci Zamawiajacego kopii pisemnych
zgod na korzystanie z terenéw prywatnych nie objetych decyzjg o pozwoleniu na budowe i
zgtoszeniu wykonywania robot budowlanych np. w celu wykonania zaplecza budowy lub
skiadu materiatow budowlanych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne i prawidiowe wytyczenie robdot w
nawigzaniu do podanych w projekcie punktow, linii i poziomdw odniesienia. Za bigdy w
pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementdw peing odpowiedzialnosc
ponosi Wykonaweca i zobowigzuje sie usungc je na wiasny koszt bez wezwania,

27.w przypadku nieprawidtowosci i niezgodnos$ci wykonanych prac w stosunku do projektu lub
STWIORB, za zgodg Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzié¢ na swéj
koszt badania sprawdzajace potwierdzajace spetnienie wymagan umownych wykonane przez
niezalezng instytucje wskazang przez Inspektora Nadzoru.

28.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1)

dokona¢ odbioréw przez jednostki, organy i podmioty specjalistyczne (np. Panstwowsg
Inspekcje Sanitarna, Panstwowg Straz Pozarng, Panstwowg Inspekcje Pracy, Inspekcje
Ochrony Srodowiska, wiascicieli sieci uzbrojenia podziemnego),
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2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,.

3) zawiadomic Inspektora Nadzoru o wykonaniu i gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu,

4) przerwaC roboty na zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru oraz zabezpieczyé
wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

5) wyda¢ Zamawiajacemu dokumentacje, karty technologiczne, opisy, instrukcje uzytkowania i
konserwacji, wskazowki dotyczace przegladéw, urzadzen technicznych dostarczonych w
ramach realizacji Przedmiotu Umowy,

6) przeszkolic osoby wskazane przez Zamawiajacego w zakresie obstugi zamontowanych
urzadzen i systemow,

7) przekaza¢ Zamawiajacemu odpisy wszelkich pism i dokumentéw uzyskanych badz
sktadanych w zwigzku z wykonywaniem Umowy, a takze pisemne udzielenie odpowiedzi
(zajmowanie stanowiska) na wystgpienia Zamawiajacego - w kazdym z przypadkéw w
terminie nie diuzszym niz 5 dni roboczych,

8) pokry¢ koszty niezasadnego nadzoru autorskiego, wynikajacego w szczegolnosci z blednego
odczytania Projektu przez Wykonawce,

9) W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy stosowaé rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prace prowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

10) Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych prowadzié
zgodnie z przepisami prawa.

11) Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych dziatan,
niezaleznie od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

12) Przy realizacji robét przestrzeganie warunkéw zawartych we wszystkich uzgodnieniach.

13) Demontaz obiektéw tymczasowych i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robét.

14) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz zgodno$é
wykonania z Dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania robét budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg by¢ uzyte materiaty i urzadzenia
odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

15) oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejskg aprobata
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

16) umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

17) oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

29.Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska min:

1) roboty ziemne w obrebie koron drzew nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego,

2) nie nalezy odktada¢ ziemi i urobku na pnie istniejgcych drzew i krzewow

3) nie nalezy lokalizowa¢ pod koronami drzew i krzewow bazy sprzetu | materiatow,

4) w zasiegu koron drzew nie nalezy zmienia¢ poziomu gruntu,

5) teren zieleni nalezy odtworzy¢, uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

30.Wykonawca winien utrzymac w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajacych z placu budowy na ulice.

Jezdnie drogi publicznej nalezy oczyszczac na biezaco z btota i ziemi.

31.Wykonawca zobowigzany jest realizowac prace przy oznakowaniu pionowym drég.
32.Wykonawca przed przejeciem pasa drogowego na plac budowy zobowigzany jest do

sporzgdzenia inwentaryzacji istniejgcego zagospodarowania infrastruktury pasa zainwestowania
terenu z podaniem ich ilosci, dtugoéci lub powierzchni (studnie kanalizacji deszczowe;j i sanitarnej,
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wpusty uliczne, hydranty, zasuwy, skrzynki, oznakowanie pionowe, urzgdzenia komunikacji
zbiorowej, zielen, kosze na odpadki, tawki, bariery energochionne, stupy o$wietleniowe, studnie
telekomunikacyjne itp.) wraz z dokumentacjg fotograficzng i przekazania inwentaryzacji
Zamawiajacemu niezwlocznie po jej wykonaniu, nie pézniej jednak jak w terminie 7 dni po jej
wykonaniu (w wersji cyfrowej i analogowej — po 2 egz.)

33.Wykonawca przed wprowadzeniem, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego organizacji ruchu
docelowego, zobowigzany jest zawiadomi¢ organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu.

§5
TERMIN REALIZACJI | HARMONOGRAM

1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji Umowy: od daty zawarcia umowy do 30 czerwca
2019r.

2. W ramach terminu wskazanego w ust. 1 Strony ustalajg nastepujgce terminy poérednie, z
zastrzezeniem, ze terminy te dotyczg zakonczenia procedury odbiorowej w tym zakresie, {j.:

1) termin wykonania Etapu A obejmujacego takze uzyskanie czesciowej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie budynku szkoty — do 31 lipca 2018r.,

2) termin wykonania Etapu B obejmujgcego takze uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie catego obiektu bedacego Przedmiotem umowy — do 30 czerwca 2019r.

3. Rozpoczecie realizacji Umowy przez Wykonawce nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy, z
zastrzezeniem, ze rozpoczecie robét budowlanych nastgpic moze dopiero po protokélarnym
przejecia przez Wykonawce terenu budowy (Placu Budowy), co powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
od daty zawarcia Umowy.

4. Z zastrzezeniem ust. 1, 2, 5 i 7 Strony uzgadniaja, ze realizacja Umowy nastgpi w terminach
zgodnych ze Szczegdélowym Harmonogramem Robé6t Budowlanych (dalej takze
»,Harmonogram”). Strony zgodnie uznajg, ze terminowa realizacja Umowy, w tym dotrzymanie
terminow opisanych w Harmonogramie, ma kluczowe znaczenie dla Zamawiajgcego.

5. W terminie 21 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do akceptacii
Zamawiajacego Harmonogram opracowany zgodnie z wytycznymi wskazanymi w zatgczniku nr 8
do Umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest w ciggu 10 dni roboczych zaakceptowac
Harmonogram lub zgtosi¢ do niego uwagi. W razie bezskutecznego uptywu powyzszego terminu,
Harmonogram jest uwazany za zatwierdzony. W przypadku wniesienia uwag, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania poprawek w ciggu 3 dni roboczych. Wykonawca bedzie aktualizowac
Harmonogram na wezwanie Zamawiajacego. Zatwierdzony Harmonogram staje sie
zatgcznikiem nr 3 do Umowy i stanowi jej integralng czesc.

6. Zwloka Wykonawcy w ziozeniu ilub dokonaniu poprawek do Harmonogramu uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 500,00 zf za kazdy dzien zwioki.

7. Zaakceptowany przez Zamawiajacego Harmonogram bedzie stanowit formalng podstawe do
okreslenia czasu realizacji poszczegdlnych robot budowlanych, jak réwniez prawa naliczania przez
Zamawiajacego kar umownych okreslonych w § 14 Umowy oraz prawa do odstgpienia od
Umowy okreslonego w § 15 Umowy.

8. W razie potrzeby Harmonogram moze ulec zmianie tylko za zgodg Zamawiajgcego. Zmiana w
Harmonogramie nie wymaga aneksu do Umowy, jezeli nie wplywa na termin zakoriczenia
realizacji Przedmiotu Umowy lub Etapow wskazanych w ust. 2. Zamawiajacy ma prawo bez
uzasadnienia cdmowi¢ zgody na zmiane Harmonogramu.

9. Jezeli w toku realizacji Umowy, mimo zachowania przez Wykonawce nalezyte] starannosci,
Wykonawca stwierdzi zaistnienie okolicznosci dajacych podstawe do oceny, Zze Przedmiot
Umowy nie zostanie wykonany w terminie okre$lonym w Harmonogramie, niezwiocznie
zawiadomi na pismie Zamawiajacego o zagrozeniu, czasie, przyczynach wystgpienia opéznienia
oraz przedstawi, wraz z przewidywalnym terminem zakonczenia prac, planowane czynnosci
zaradcze. Zawiadomienie to nie narusza uprawniefh Zamawiajagcego do naliczania kar umownych
okreslonych w § 14 Umowy oraz prawa do odstgpienia od Umowy okreslonego w § 15 Umowy.

/
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Ostateczna decyzja o zmianie terminu realizacji Umowy nalezy do Zamawiajacego.

10.Jezeli opoznienie wynika z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca bedzie
zobowigzany do wykonywania ewentualnych dodatkowych prac wynikajacych z opdznienia, jakie
sie okazg niezbedne do realizacji Umowy.

11.W terminie siedmiu dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca:

1) powiadomi na pismie Zamawiajacego, mieszkancow okolicznych posesji, Rade Osiedla
Siechnice oraz wszystkie instytucje, ktérych powiadomienie wynika z uzgodnien stanowigcych
zatgczniki do dokumentacji projektowej, o przewidywanym terminie rozpoczecia i zakonczenia
robot budowlanych wraz z informacjg o osobach odpowiedzialnych z ramienia Wykonawcy za
prowadzenie robot budowlanych oraz danymi kontaktowymi do tych osob. Najpézniej w dniu, w
ktorym odbedzie si¢ pierwsza rada budowy po rozpoczeciu robét budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajagcemu kopii zawiadomien o terminie rozpoczecia robot
budowlanych, potwierdzone za zgodnoé¢ z oryginatem.

2) przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkow,

3) przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie uprawnieft budowlanych kierownika budowy i robét
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem,

4) przediozy Zamawiajacemu kserokopie aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej izby kierownika budowy i robét potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem.

12.Zamawiajacy zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do:

1) przekazania placu budowy,

2) przekazanie 1 (jednego) egzemplarza Dokumentacji projektowe;j,

3) przekazania petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajacego.

13.Wykonawca zobowigzuje sig¢ przekazywa¢ do Zamawiajacego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach winna
znajdowa¢ sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce. W przypadku
przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym oraz naliczeniu
przez wystawce dokumentu odsetek za opo6znienie w uregulowaniu oplat za wystawione decyzje
administracyjne i inne dokumenty, odsetkami tymi zostanie obcigzony Wykonaweca, na co
Wykonawca wyraza zgode.

14.Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru - w terminie
do 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych iflub
zaniechanych, o tym fakcie w formie pisemnej oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy.

15.W terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca opracuje propozycje trasy
przejazddw samochodow z dostawami materiatéw na teren budowy i przediozy do zatwierdzenia
Zamawiajagcemu. Przediozona Zamawiajacemu propozycja tras dojazdéw winna posiadac
akceptacje Inspektora Nadzoru i posiadac¢ potwierdzajaca ten fakt klauzule z podpisem Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku akceptacji Inspektora Nadzoru propozycja tras dojazdu nie zostanie
rozpatrzona przez Zamawiajacego,

16.Wykonawca jednoczesnie z Harmonogramem przedkiada Zamawiajacemu, za posrednictwem
Inspektora Nadzoru:

1) Projekt Organizacji Budowy i Robot, zawierajacy planowany przebieg realizacji roboét i
dostaw oraz odpowiednie do specyfiki, zakresu i okresu realizacji zadania zasoby sprzetowo-
ludzkie oraz zakres innych koniecznych ze wzgledu na specyfike prac uwarunkowan realizacji
inwestycji. Projekt organizacji budowy i robét musi w formie opisowej i tabelarycznej okreslaé¢
fronty robot, wydziela¢ rodzaje robét na poszczegdinych frontach oraz wskazywaé terminy ich
rozpoczecia i zakonczenia wskazujgc jednoczesénie liczbe dedykowanych pracownikow i
sprzetu do ich realizacji. Projekt organizacji budowy i robét powinien by¢ zgodny z trescig
Harmonogramu. Projekt Organizacji Budowy i Robét podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego na zasadach dotyczacych zatwierdzenia Harmonogramu. Zatwierdzony
Projekt Organizacji Budowy i Robét staje sie zatgcznikiem nr 7 do Umowy i stanowi jej
integralng czesc,
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2) Program Zapewnienia Jakosci - w zakresie wymaganych prob i badan dla potwierdzenia
osiggniecia zakiadanych parametréw przy odbiorach czesciowych i koricowym w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego,

3) Plan BIOZ, ktory powinien skiadac sie z czesci opisowej i graficznej,

4) Projekt technologii i organizacji montazu - dla obiektow prefabrykowanych [ub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie.

17 Wszystkie dokumenty wskazane w ust. 16 oraz Harmonogram powinny by¢ spojne i w
jednoznaczny sposéb okreslac organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia
robot,

18.Wykonawca zobowigzany jest przedkiada¢ Zamawiajacemu podczas rady budowy raporty
tygodniowe zawierajace zakres prac wykonanych. Raport powinien obrazowac charakter i zakres
wykonywanych roboét, informacje o zaktéceniach w budowie wraz z ich dokumentacjg, wykresy
ilustrujgce postep prac w stosunku do obowigzujgcego Harmonogramu, poczynajgc od dnia
zawarcia Umowy. Wykonawca zobowigzany jest takze do sktadania Raportow réwniez na kazde
zadanie Zamawiajacego. Raport przed przekazaniem Zamawiajgcemu powinien zostac
sprawdzony przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty ztozenia.

19.Wykonawca zobowigzany jest rowniez w terminie do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego
do likwidacji placu budowy i zaplecza wiasnego.

20.0p6znienie Wykonawcy w ztozeniu i/lub dokonaniu poprawek do dokumentéw, o ktérych mowa w
ust. 15, 16 i 18, uprawnia Zamawiajacego do naliczenia kar umownych w wysokosci 500,00 zt za
kazdy dzien opoznienia.

§6
ZARZADZANIE PERSONELEM

1. Wykonawca o$wiadcza, ze w ramach swojego personelu dysponuje osobami posiadajacymi
niezbedne uprawnienia, wiedze i umiejetnosci konieczne do wiasciwego wykonania Umowy, a w
szczegodlnosci, ze dysponuje personelem o wszystkich wymaganych profilach kompetencii
zawodowych niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Wykonaweca bedzie realizowat Umowe co najmniej z udziatem osob wskazanych w Ofercie jako
osoby pozostajace w dyspozycji Wykonawcy do realizacji Umowy i odpowiedzialne za realizacje
Przedmiotu Umowy {j..

1) Kierownik budowy - Mirostaw Manka — specjalista posiadajacy wyksztatcenie wyzsze
techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowianym| bez ograniczen w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej; tel.: 690443 7 20 e-mail:
maneisWa/ \“w] 5[

2) Kierownik robdt — Piotr Grajewski - specjalista posiadajgcy wyksztatcenie wyzsze techniczne i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urza_dzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociagowych i kanalizacyjnych, tel.: i% 100,344, ., e-mail: . tw@’us‘, SOMME, pY PL

3) Kierownik rob6t - Artur Halicki — specjalista pOSIadajapy wyksztaicenie wyzsze techmczne i
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
mstaiacy;nEJ w zakresie SIECI mstalacp i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych, tel.:
SAb. A2 %5, e-mail: ot neli 4. B !«

4) Kierownik robét — Rados{aw Rajek specjalista p03|adajqcy wyksztatcenie wyzsze techniczne
i uprawnienia budowlane do klerowama robotami budowlanyml bez ogramczeh w speqalnosc;
roboty drogowe, tel.: 200 ¥14 470, e-mail: nradek . oo (' 460> @ Wt Y

- zwani w dalszej czgsci umowy Personelem Kluczowym. g

3. Osoby wskazane w ust. 2 nie moga by¢ zaangazowane w realizacje innych kontraktéw (uméw) w
sposob kolidujacy z obowigzkami wynikajgcymi z Umowy. W szczegblnosci muszg byc
dyspozycyjne dla potrzeb Zamawiajacego.

4. Wykonawca moze zaproponowa¢ Zamawiajacemu zmiane osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w
przypadku jej smierci, choroby lub innych zdarzen losowych.

b=
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5. Zamawiajacy moze zadac zmiany 0séb, o ktérych mowa w ust. 2, jezeli w ocenie Zamawiajacego
osoby te nie wykonujg lub nienalezycie wykonujg swoje obowigzki wynikajace z Umowy lub tez nie
dajg one gwarancji prawidiowej realizacji Przedmiotu Umowy w okreslonym zakresie, a takze w
inny sposéb przez swoje dziatania lub zaniechania wywierajg istotny negatywny wplyw na
realizacje Umowy.

6. Powyzsze postanowienia stosuje sie takze do tych czionkéw Personelu Kluczowego, ktorzy zostali
udostepnieni Wykonawcy przez inny podmiot, na zdolnosciach Ilub sytuacji ktérego polega
Wykonawca, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, z zastrzezeniem,
ze:

1) Zamawiajacy moze zazada¢, a Wykonawca zobowigzany jest do odsuniecia czionkéw
Personelu Kluczowego od prac w sytuacji, w ktérej Zamawiajacy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa jest uprawniony do zadania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu
udostepniajacego zasoby innym podmiotem,

2) Wykonawca jest uprawniony do zmiany czionkéw Personelu Kluczowego, jezeli dokona
zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powolywat sie w celu wykazania spelnienia
warunkow udziatu w postepowaniu.

7. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 4 - 6, Wykonawca jest zobowigzany do zastgpienia tych oséb
osobami posiadajgcymi nie mniejsze kwalifikacje niz czionkowie zastgpowani, w terminie do 14 dni
od daty zgtoszenia zadania. Kazdorazowa zmiana wymaga uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajacego i nie wymaga aneksu do Umowy.

8. Jezeli w Umowie nie wskazano inaczej, przedstawicielem Zamawiajacego na potrzeby realizacji
Umowy jest pan/pani Malgorzata Szurek, Tel (71) 786-09-60, e-mail: mszurek@umsiechnice.pl.
Osoba ta nie jest uprawniona do zaciagania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

9. Niezaleznie od powyzszego podmiotem zarzadzajgcym realizacje Przedmiotu Umowy z ramienia
Zamawiajacego bedzie Inspektor nadzoru. Podmiot ten nie jest uprawniony do zaciggania
zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

10.Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania statosci sktadu osobowego Personelu Kluczowego.
Cztonkowie Personelu Kluczowego nie mogg byé odsunigci od wykonywania Przedmiotu Umowy
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego na samg zmiane oraz na kandydature nowego cztonka
Personelu Kluczowego, z wyjatkiem przypadkéw, gdy odsunigcie od wykonywania przedmiotu
Umowy nastepuje z przyczyn pozostajacych poza kontrolg Wykonawcy, takich jak choroba
czionka Personelu Kluczowego, ustanie stosunku pracy lub innego tytutu zatrudnienia danego
cztonka Personelu lub z powodu innego zdarzenia losowego, uniemozliwiajgcego czlonkowi
Personelu Kluczowego petnienie swoich funkgii.

11.Przedmiot Umowy wykonywany jest przez zespét ludzi, od ktorych kompetencji, zaangazowania i
umiejetnosci wspotpracy w duzym stopniu zalezy jego realizacja. W interesie Zamawiajacego i
Wykonawcy lezy wiec, aby Wykonawca oddelegowat do realizacji Przedmiotu Umowy osoby
posiadajace odpowiednie kompetencje, a takze by skiad osobowy personelu Wykonawcy nie
ulegat czestym zmianom.

12.W celu uniknigcia watpliwosci Strony potwierdzaja, ze:

1) wszelkie konsekwencje zmian os6b uczestniczacych w realizacji Umowy po stronie
Wykonawcy obcigzajg Wykonawce.

2) ilekro¢ Wykonawca, stosownie do obowiazujacych przepisow prawa, zobowigzany jest do
rezygnacji z danego podwykonawcy (zastapienia podwykonawcy lub zZrezygnowania z
podwykonawstwa w danym zakresie), zobowiazany jest takze do zastgpienia czlonkdéw
Personelu Kluczowego zapewnianych przez tego podwykonawce.

13.Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujgcych czynnosci polegajgce na:

1) Wykonywaniu prac fizycznych (pracownicy fizyczni),

2) Wykonywaniu prac specjalistycznym sprzetem budowlanym (operatora/éw).

14.W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 13
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

15.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie diuzszym niz 5 dni, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 13 czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreSlenie podmiotu
skitadajgcego o$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ =z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Iub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL
pracownikow. Wyliczenie ma charakter przykfadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez
inne dane, ktore podlegajg anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana
przez skitadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.

16.Jezeli Wykonawca nie przedstawi dokumentow lub wyjasnient potwierdzajacych fakt zatrudnienia
osob wskazanych powyzej (w tym takze dodatkowych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego)
albo jezeli przedstawione dokumenty lub wyjasnienia potwierdzajg brak wymaganego zatrudnienia,
Zamawiajacy jest uprawniony do:

1) naliczenia kary umownej w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy przypadek niewykazania faktu
zatrudnienia w oparciu 0 umowe o prace osoby, co do ktérej przewidziany jest taki obowigzek;

2) odstgpienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zatrudnienia w oparciu o
umowe o prace wszystkich osob, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek i
udokumentowania tego faktu w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, z zagrozeniem,
ze w razie bezskutecznego uptywu tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy.

17.Kara umowna przewidziana za niewykazanie faktu zatrudnienia danej osoby w oparciu o umowe o
prace nalezna jest takze w przypadku pozniejszego zatrudnienia tej osoby.
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18.Uprawnienie do odstapienia od Umowy w zwigzku z niewykazaniem zatrudnienia w oparciu o
umowe o prace osob, co do ktérych przewidziany jest taki obowigzek, trwa do uptywu terminu
Odbioru Koncowego przewidzianego Harmonogramem.

19.Powyzsze regulacje majg na celu zapewnienie nalezytego wykonania Umowy i nie zmieniajg
charakteru Umowy jako umowy o dzieto.

§7
WYNAGRDZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
20.215.567,57 zt brutto (stownie brutto: dwadziescia milionow dwiescie pigtnascie tysiecy pieéset
szescdziesigt siedem ztotych 57/100 ), w tym VAT w wysokosci: 3.780.146,78 zt. tym za:

1) Etap A pn. ,Budowa szkoly podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku
pasywnego” — 15.701.931,82 zt brutto (stownie brutto: pietnascie milionéw siedemset jeden
tysiecy dziewigCset trzydziesci jeden ztotych 82/100),

2) Etap B pn.. ,Budowa ogélnodostepnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowe;j
w Siechnicach” — 4.513.635,75 zt brutto (stownie brutto: cztery miliony piecset trzynascie
tysiecy szescCset trzydziesci pie¢ ztotych 75/100),

2. Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, skiada sie calos¢ kosztow
zwigzanych z kompleksowa realizacjg zadania, zgodnie z dokumentacjg przetargowg i warunkami
niniejszej Umowy.

3. W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie Przedmiotu Umowy jakichkolwiek
robét lub kosztéw okreslonych lub zasygnalizowanych w dokumentaciji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajacego zadne
roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

4. Jezeli okaze sig, iz zachodzi konieczno$¢ wykonania zamowien nieobjetych Umowa, niezbednych
do jej prawidiowego wykonania, na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2
Ustawy (dalej zwane takze ,zamoéwieniami dodatkowymi”), a ktére zostaly zaakceptowane przez
Zamawiajacego lub jego przedstawiciela w protokole koniecznosci sporzgdzonym przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie moze odméwi¢ ich realizacji. Przed przystgpieniem do
realizacji zaméwien dodatkowych Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym, zobowigzany bedzie do ziozenia Zamawiajacemu zatozen dotyczacych realizacji
tych zamowien, tj. w szczegélnosci dotyczacych szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z
tytutu wykonania lub zaniechania wykonania tych prac (kosztorys w oparciu o stawki i narzuty
wskazane w ust. 6) oraz terminu w jakim zobowigzuje sie wykonac te zamowienia.

5. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe
bez zawarcia stosownej umowy o zaméwienie dodatkowe/aneksu do Umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystapienia zaméwien, o ktérych mowa w ust, 4 — jezeli
wystapig i bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy z
tytutu wykonania tych prac bedzie ustalone kosztorysem powykonawczym opracowanym na
podstawie prowadzonej na biezgco ksiazki obmiaréw sprawdzanej przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego, w oparciu o stawki i narzuty okreslone na podstawie cen
analogicznych do przyjetych w Harmonogramie lub w przypadku gdy nie ma mozliwosci
zastosowania analogii na podstawie:

1) stawki roboczogodziny (R) - $rednia z notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” lub
+ORGBUD" dla okresu z dnia zawarcia Umowy,

2) wskaznik narzutéw kosztow posrednich (Kp), liczony od R i S - érednia z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy,

3) wskaznik narzutéw kosztéw zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - $rednich z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla okresu z dnia zawarcia Umowy,

4) ceny materialéw na podstawie rachunkéw zakupu, z zastrzezeniem, ze cena nie moze by¢é
wyzsza od $rednich cen notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla
okresu wykonywania Umowy.

7. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku udzielenia zaméwieri zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7
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Ustawy, wystgpienia zamoéwien zaniechanych iflub zamiennych — jezeli wystapig i bedg
zaakceptowane przez Zamawiajacego, warunki wykonania tych prac beda ustalone na podstawie
przeprowadzonych negocjacji pomiedzy Stronami Umowy. Przed przystapieniem do negocjacji
Wykonawca, na wniosek i w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, zobowigzany bedzie do
zlozenia Zamawiajacemu zatozen dotyczgcych realizacji tych zamoéwien, tj. w szczegoinosci
dotyczacych szacowanego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania lub zaniechania
wykonania tych prac (kosztorys) oraz terminu w jakim zobowigzuje sie wykonac te zamowienia.
Wykonawca opracuje kosztorys w oparciu o stawki i narzuty okreslone na podstawie cen
analogicznych do przyjetych w Harmonogramie, z uwzglednieniem wskaznika (-Ow) wzrostu cen i
ustug dla towaréw konsumpcyjnych (publikowanego przez Prezesa GUS) lub w przypadku gdy nie
ma mozliwosci zastosowania analogii, na podstawie:

1) stawki roboczogodziny (R) - $rednia z notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” lub
,ORGBUD" dla kwartatu poprzedzajacego prowadzone negocjacje,

2) wskaznik narzutéw kosztdéw posrednich (Kp), liczony od R i S - $rednia z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla kwartatu poprzedzajgcego prowadzone
negocjacje,

3) wskaznik narzutéw kosztoéw zysku (Z) liczony od R, S, i Kp - $rednich z notowanych w
wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla kwartatu poprzedzajgcego prowadzone
negocjacje,

4) ceny materiatéw na podstawie rachunkow zakupu z zastrzezeniem, ze cena nie moze byc
wyzsza od érednich cen notowanych w wydawnictwach ,Sekocenbud” lub ,ORGBUD dla
kwartatu poprzedzajgcego prowadzone negocjacje.

Ostateczne wynagrodzenie bedzie ustalone w trakcie przeprowadzonych negocjacji i bedzie miato
charakter ryczattowy.

8. Zlecenie zamowien, o ktérych mowa w ust. 4 i 7, wymaga podpisania przez Strony aneksu do
Umowy, z zastrzezeniem, iz bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wykonywane mogg by¢
jedynie prace niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, a
Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia jesli wykonat te prace bez
zawarcia stosownej umowy/aneksu do Umowy.

9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania zamowien bez
zgody Zamawiajacego.

§8
WARUNKI PLATNOSCI

FAKTUROWANIE

1. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy odbedzie sig oddzielnie za kazdy Etap wskazany
w Umowie. Rozliczenie nastgpi w oparciu o stan zaawansowania robot budowlanych i przy
uwzglednieniu ich wartosci wskazanej w Harmonogramie. Stan zaawansowania robét
budowlanych musi by¢ zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Rozliczenie za
wykonane roboty budowlane nastapi z zastrzezeniem ust. 4 do wysokosci 90% catkowitego
wynagrodzenia naleznego za wykonanie danego Etapu, na podstawie prawidiowo wystawionych
faktur czesciowych w podziale na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, wystawianych nie
czesciej niz w okresach miesiecznych i nie rzadziej niz raz na 3 miesigce, ztozonych do
Zamawiajacego wraz z zalgczonymi do niej dokumentami potwierdzajgcymi zasadnosc jej
wystawienia, tj. dokumentami wskazanymi w ust. 5 6.

2. Pozostale wynagrodzenie wyplacone bedzie na podstawie dwodch faktur koricowych odpowiednio
dla Etapu A i Etapu B, po pozytywnym odbiorze przez Zamawiajacego robot budowlanych,
potwierdzone podpisanym protokotem odbioru koricowego odpowiedniego Etapu i:

1) dia Etapu A - po otrzymaniu czesciowego pozwolenia na uzytkowanie budynku szkoty,
2) dla Etapu B - po ofrzymaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie catego Przedmiotu
Umowy.

TERMIN PLATNOSCI
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3. Z zastrzezeniem ust. 4, Zamawiajacy zastrzega termin pfatnosci do 30 dni od daty wptywu
poprawnie wystawionej faktury do Zamawiajacego wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
zasadno$¢ jej wystawienia, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Za
dzien zaptaty wynagrodzenia strony ustalajg dziern obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

4. Strony zgodnie postanawiaja, ze:

1) w2017 r. pfatnosci nie moga przekroczy¢ 56,5% kwoty, o ktdrej mowa w § 7 ust. 1 Umowy,

2) do korica 2018 r. platnosci nie mogg przekroczy¢ 88% kwoty, o ktérej mowa w § 7 ust. 1
Umowy.

3) w przypadku, gdy stan zaawansowania robot budowlanych upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktur na kwote przewyzszajgca progi wskazane w pkt. 1) i 2), Wykonawca
moze wystawi¢ faktury czesciowe z odroczonym terminem ptatnosci do korica stycznia roku
kolejnego; w przypadku gdy w danym roku budzetowym Zamawiajacy bedzie posiadat srodki
finansowe w wyzszej wysokosci niz wynikajgce z pkt. 1) i 2) dopuszcza zaplate za
wystawione faktury w terminie wczeéniejszym.

5. Wraz z kazdg fakturg Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia:

1) $wiadectwa wykonania robét podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy,

2) dodatkowo dla faktury koncowej kazdego Etapu - protokolu odbioru odpowiednio
czesciowego i koncowego podpisanego przez uczestnikéw odbioru a dla odbiory koricowego
Przedmiotu Umowy - decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu bedacego
Przedmiotem Umowy,

3) z zastrzezeniem ust. 6 - os$wiadczenia, ze zadnej czesci zadania nie powierzyt
Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom.

6. W przypadku realizacji prac przez Podwykonawcow Wykonawca jest zobowigzany dodatkowo do:
1) zalgczenia do faktury oswiadczenia Wykonawcy, ze zadnej czesci zaméwienia nie powierzyt

Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom poza zgtoszonymi i zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego,

2) w s$wiadectwie wykonania robét, o ktorym mowa w ust. 5 pkt. 1), dodatkowo podpisanym
przez kierownika robét Podwykonawcy, znajdowac sie musi informacja o zakresie prac
wykonanych przez Podwykonawce i ich wartosci,

3) zalgczenia do faktury kopii faktur/rachunkow wystawionych przez Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw oraz ich o$wiadczenia, ze zaplata za te faktury/rachunki wyczerpuje ich
roszczenia z tytutu wykonanych czesci Przedmiotu Umowy,

4) zalgczenia do faktury (wystawionej dla drugiej i kolejnych odebranych czesci Przedmiotu
umowy) kopii przelewu bankowego lub innego dokumentu swiadczgcego o dokonaniu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom,
potwierdzonego przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem, a takze o$wiadczenia tych
Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu z wypltatg naleznosci za
wykonane roboty budowlane.

Uwaga! Rozliczenia finansowe pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawca mogg dotyczy¢ wytacznie robot objetych Przedmiotem Umowy.

7. W przypadku gdy:

1) termin zapltaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom wykracza poza termin zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy, lub

2) na moment skiadania faktury koncowej Wykonawca nie ma mozliwosci zatgczenia
ktéregokolwiek z dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 6 pkt. 3) iflub 4),

3) Wykonawca zalega z pfatnosciami na rzecz swoich Podwykonawcoéw Ilub Dalszych
Podwykonawcow za materialy, urzadzenia, ustugi lub roboty budowlane zwigzane z realizacja
Przedmiotu Umowy,

- Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé nalezng Wykonawcy pfatnosé w czesci odpowiadajgcej

roszczeniu Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.
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8. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Ilub Dalszemu Podwykonawcy, ktéry =zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry
zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie
dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu
przediozonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest zobowigzany umozliwic Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W przypadku zgloszenia uwag w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zapiaty albo

2) ztozyc do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sig
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

10.W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jezeli w sposob
wystarczajgcy wykazano niezasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy bedzie obowigzany
zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy. Oznacza to, iz bezpos$rednia zaptata bedzie dokonywana wytgcznie
w sytuacji, gdy zaptata za realizacjg¢ $wiadczenia nie bedzie budzita powaznych zastrzezen
Wykonawcy, a tym samym Zamawiajacego, natomiast w przypadku zgtoszenia ww. uwag przez
Wykonawce, skutkiem czego bedzie ziozenie spornej kwoty wynagrodzenia do depozytu
sgdowego, uzyskanie spornej kwoty wynagrodzenia tak przez Wykonawce, jak i Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce, bedzie réwnoznaczne z koniecznoscig sgdowego rozstrzygniecia
Sporu.

11.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

12.W celu dokonania zapfaty wynagrodzenia zatrzymanego na podstawie ust. 6, Zamawiajacy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce dokumentu, w postaci kopii potwierdzonej za zgodno$S¢ z
oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajacego:

a) zawarcia z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami umoéw przelewu
wierzytelnosci z tytutu zawartej umowy o podwykonawstwo i doreczenia Zamawiajagcemu
zawiadomienia o przelewie wraz z umowg przelewu wierzytelno$ci. W umowie przelewu
wierzytelnosci nalezy zamiesci¢ postanowienie o zakazie zawierania przez Podwykonawce
i Dalszego Podwykonawce dalszych umoéw przelewu wierzytelnosci, lub

b) doreczenia Zamawiajacemu gwarancji zaplaty za zakres prac wykonywanych przez
Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcédw z okresem waznosci dtuzszym o minimum
30 dni od ustalonej w Umowie daty ptatnosci.

§9
PODWYKONAWCY
1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy wymaga osobistego wykonywania przez
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Wykonawce kluczowych czeéci zamoéwienia, ktore Wykonawca zobowigzany jest wykonaé

samodzielnie, tj. robét budowlanych obejmujacych stan surowy zamkniety szkoly i sali sportowe;.

. Zgodnie z Oferta Wykonawca wykona przedmiot Umowy bez udziatu Podwykonawcow.

. W trakcie wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca moze dokonaé w formie pisemnej

modyfikacji ztozonych deklaracji odno$nie do podwykonawstwa poprzez wskazanie innych

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw, rezygnacji z Podwykonawcéw lub Dalszych

Podwykonawcéw, wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie Przedmiotu

Umowy przy pomocy Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw, pomimo niewskazania w

postepowaniu  zadnej czesci zaméwienia przeznaczonej do wykonania w ramach

podwykonawstwa.

. Informacja o zmianie danych dotyczgcych Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow

powinna zostac przekazana Zamawiajacemu w terminie 3 dni roboczy od zmiany tych danych, w

celu zachowania niezaktoconej wspétpracy operacyjnej.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy wspdidziatania z Podwykonawcg Iub Dalszym

Podwykonawcg, o udziale ktérego w wykonaniu Umowy nie uzyskat informacji, do czasu

przekazania przez Wykonawce niezbednych danych wskazanych w ustgpach ponizej, a

opoznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspoidziatania z takim Podwykonawcyg

lub Dalszym Podwykonawca, stanowi opéznienie Wykonawcy.

. W przypadku niewykonania zobowigzania, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca zaptaci

Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt za kazdy dzien opdznienia w przekazaniu

tej informaciji.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

Przedmiotu Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedktadanym projektem tej umowy.

. Zamawiajacy, w terminie 10 dni roboczych od daty ztozenia Zamawiajacemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do tego projektu umowy, w szczegéinosci gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 uwaza

sig za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

10.W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do ich uwzglednienia.

11.W terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, z wytgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

12.W przypadku gdy Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca w umowie o

podwykonawstwo, nie uwzgledni zastrzezen, o ktérych mowa w ust.8 , Zamawiajacy w terminie 7
dni roboczych od daty zlozenia kopii tej umowy zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy; w
sprzeciwie Zamawiajacy wskazuje termin na zmiane zawarte] umowy o podwykonawstwo.
Jednoczes$nie za zaakceptowang umowe nie bedzie mozna uznaé zawartej umowy, ktéra zawiera
odmienne postanowienia niz przewidziane w projekcie tej umowy, w wersji przediozonej do
zaakceptowania Zamawiajacemu, co do ktérego nie wnidst zastrzezen.

13.Niezgioszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sag roboty budowlane, w terminie okreslonym w ustgpie powyzej, uwaza si¢ za
akceptacje umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.
14.W umowach o podwykonawsiwo musza by¢ w szczegolnosci zawarte zapisy dotyczace:

1) zakresu robot powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) terminu wykonania zakresu robot powierzonych podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

3) terminu platnoéci faktur nie diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcej wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4) kwoty wynagrodzenia za roboty budowlane,

5) koniecznosci zatrudnienia pracownikéw wykonujgcych czynnosci wskazane w § 6 ust. 13
Umowy oraz odpowiednio zasad dotyczacych dokumentowania tego faktu zgodnie z § 6 ust.
14-17 Umowy,

15.Postanowienia ust. 7-14 stosuje sie odpowiednio do zmian zawartych umoéw o podwykonawstwo.
16.Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat si¢ w toku
postepowania poprzedzajgcego zawarcie Umowy, zobowigzany jest do wykazania

Zamawiajacemu, ze nowy Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca spetnia warunki udziatu w

postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca dotychczasowy. Zamawiajacy jest
uprawniony do odmowy wspéidziatania z Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca, co do
ktorego Wykonawca nie wykazat spelnienia warunkéow udzialu w postgpowaniu, do czasu
wykazania przez Wykonawce ich speinienia, a opoéznienie w wykonaniu Umowy, powstate
wskutek braku wspotdziatania z takim Podwykonawca, stanowi zwioke Wykonawcy.

17.Jezeli Wykonawca rezygnuje z postugiwania sie Podwykonawcag, na zasoby ktérego powotywat
sie w toku postepowania poprzedzajgcego zawarcie niniejszej Umowy, zobowigzany jest do

wykazania Zamawiajacemu, ze Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz Podwykonawca, z ktérego Wykonawca rezygnuje.

Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy wspétdziatania z Wykonawcea, ktéry nie wykazat

samodzielnego spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, do czasu wykazania przez

Wykonawce ich spetnienia lub wskazania innego Podwykonawcy i wykazania spetnienia przez

niego tych warunkéw udziatu w postepowaniu, a opéznienie w wykonaniu Umowy, powstate
wskutek braku wspéldziatania z Wykonawca, stanowi zwioke Wykonawcy.

18.Jezeli Wykonawca w toku realizacjii Umowy zamierza powierzy¢ realizacje jej czesci
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy dotychczas nieujawnionemu, jest zobowigzany do
przedstawienia, na zgdanie Zamawiajacego, o$wiadczen dotyczacych tego Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, w tym w szczegolnosci oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 26a ust. 1
Ustawy Pzp lub dokumentow podmiotowych potwierdzajgcych brak podstaw jego wykluczenia — w
zaleznosci od tresci zadania Zamawiajgcego. Dokumenty powinny zosta¢ dostarczone w terminie
okreslonym w zadaniu Zamawiajacego, nie pozniej, niz na 3 dni przed planowanym powierzeniem
prac Podwykonawcy.

19.Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 300,00 zt, za kazdy dzien
opéznienia w dostarczeniu wymaganych w ustgpie powyzej dokumentdw. Niezaleznie od
powyzszego, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy wspoéidziatania z Podwykonawca lub
Dalszym Podwykonawcg, co do ktorego Wykonawca nie wykonat wskazanych powyzej
obowigzkow, do czasu przekazania przez Wykonawce niezbednych oswiadczen lub dokumentow,
a opoznienie w wykonaniu Umowy, powstate wskutek braku wspétdziatania z takim
Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawcg, stanowi opoznienie Wykonawcy.

20.Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce Iub
Dalszego Podwykonawce lub zrezygnowaé¢ z powierzenia wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. W przypadku niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy jest uprawniony, wedtug swego wyboru, do:
1) naliczenia kary umownej w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek postuzenia sie

Podwykonawcg lub Dalszym Podwykonawca, co do ktérego zachodza podstawy wykluczenia
lub
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2) odstagpienia od Umowy i naliczenia kary umownej jak za odstgpienie od umowy z winy
Wykonawcy.

21.Zamawiajacemu przystuguje roszczenie zwrotne do Wykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zadaé
od Wykonawcy zwrotu catej zaptaconej Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom kwoty, w
przypadku gdy Wykonawca nie zaptacit wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ zadang kwote w terminie 7 dni
od dnia wezwania do zaptaty.

22.W celu uniknigcia watpliwosci, Strony potwierdzajg, ze Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za
dziatanie lub zaniechania wilasne, swoich pracownikéw, Podwykonawcéw i Dalszych
Podwykonawcéw oraz podmiotéw ktorymi si¢ postuguje lub przy pomocy ktérych wykonuje
Przedmiot Umowy jak za wiasne dziatania lub zaniechania, niezaleznie od podjetych przez
Zamawiajacego dziatar sprawdzajgcych wynikajacych z Umowy lub przepiséw prawa.

23.Zamawiajacemu przysiuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy, jezeli ten realizuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy, niezgodny z
warunkami niniejszej umowy i przepisami prawa.

24.Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

25.Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
Dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy.

§10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dokonania weryfikacji wykonania Przedmiotu Umowy lub
poszczegoinych jego czesci przez podmiot zewnetrzny. Zamawiajacy ma prawo do weryfikacji
nalezytego wykonania Umowy dowolng metodg, w tym takze z wykorzystaniem opinii
zewnetrznego podmiotu.

2. Zastrzezenia do sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy na kazdym jego etapie nie
wstrzymuje biegu terminu do wykonania dalszych czesci i pozostatych obowigzkow Wykonawcy
okreslonych w Umowie.

3. Odbior prac wykonanych w trakcie realizacji Umowy polega na weryfikacji, czy przedmiot odbioru
spefnia wymagania okreslone w Umowie, z uwzglednieniem bardziej szczegdtowych wymagan
okreslonych w toku wspotpracy Stron.

4. Odbior jest czynnoscig jednostronng Zamawiajacego. Jezeli w Umowie mowa jest o podmiotach
dokonujacych odbioru rozumie sie przez to przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych do
wykonania tej czynnosci.

5. Dokonanie odbioru nie wptywa na mozliwos¢ skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien
przystugujgcych mu na mocy przepiséw prawa lub Umowy w przypadku nienalezytego wykonania
Umowy, a w szczegbInosci na prawo naliczenia kar umownych, dochodzenia odszkodowan oraz
odstgpienia od Umowy, jezeli fakt nienalezytego wykonania Umowy zostanie ujawniony po
wykonaniu Umowy.

6. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory techniczne robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

2) odbiory techniczne czesciowe,

3) odbior koricowy po wykonaniu Etapu A i catego Przedmiotu Umowy,
4) odbiory usunigcia stwierdzonych wad w okresie gwarancyjnym

7. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uczestniczenia we wszystkich odbiorach dotyczgcych
przedmiotu niniejszej umowy. Ze strony Wykonawcy w odbiorach winien uczestniczy¢ Kierownik
budowy, Kierownik/-cy robét, Wykonawca lub jego przedstawiciel prawny.

ODBIORY TECHNICZNE ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU ORAZ
ODBIORY TECHNICZNE CZESCIOWE
8. Odbioréw technicznych robét zanikajacych lub ulegajacych zaKryciu oraz odbioréw technicznych
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czesciowych dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowoé¢ odbioréw technicznych robot zanikajgeych lub
ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow technicznych czesciowych Wykonawca zgtasza wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru emailem lub pisemnie.
Qdbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

9. Prawidiowe wykonanie robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz robét podlegajacych
odbiorowi czeséciowemu potwierdza podpisany przez Inspektora Nadzoru protokét odbioru
technicznego robot.

10.0Odbiodr lub odmowa odbioru technicznego robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
czesciowego zostaje odnotowany w Dzienniku Budowy.

11.Brak odbioru robét ulegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych wstrzymuje dalsze prace w winy
Wykonawcy. Kontynuowanie dalszych prac mozliwe jest wylacznie po pozytywnym odbiorze
technicznym.

12.Wykonawca, na zadanie Inspektora Nadzoru, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, o ile wczesniej nie informowat Inspektora Nadzoru o gotowosci robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu do odbioru, a nastepnie na wtasny koszt przywrécic stan
poprzedni.

ODBIOR KONCOWY PO WYKONANIU ETAPU A | CALEGO PRZEDMIOTU UMOWY

13.Jednoczesnie ze zgloszeniem do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora Nadzoru i przez niego zaakceptowana,
protokolarnie (protokét przekazania), dokumentacje powykonawczg odbiorowg w 3 egzemplarzach
opracowang zgodnie z dokumentem ,Procedura — dokumentacja powykonawcza’, ktéra stanowi
zatacznik nr 5 do Umowy, w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF, wraz ze skanami
dziennikow budowy.

14.Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do odbioru koncowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej dokumentacji powykonawcze;.

15.Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg dokonujacg
odbioru koncowego catego Przedmiotu Umowy, w terminie do 10 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i zgodnie z Zarzadzeniem nr 123/2015 Burmistrza Siechnic z dnia
02.12.2015 r., ktore stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

16.Przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru kofncowego, Wykonawca winien wykonac
wszystkie niezbedne préby oraz pomiary zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz STWIORB.

17.0dbi¢r koncowy polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym i stanowi¢ bedzie podstawe dopuszczenia do eksploatacii.

18.Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét odbioru koricowego zawierajgcy wszelkie
dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikéw odbioru.

19.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do oceny poprawnosci wykonania i kompletnosci
Przedmiotu umowy oraz do zgloszenia pisemnych uwag wraz z uzasadnieniem.

20.W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze poszczegodlne czesci lub caly Przedmiot Umowy nie
zostat poprawnie wykonany lub nie jest kompletny (posiada wady), Zamawiajacy zglosi pisemne
uwagi do poprawnosci ich wykonania i/lub skompletowania.

21.Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag Zamawiajacego,
ustosunkowa¢ sie do ich tresci i dokona¢ stosownych poprawek i/lub uzupetniern w przedmiocie
odbioru koncowego (usuniecie wad) badz uzasadnienia poprawnoéci przyjetych rozwigzan.
Przekroczenie tego terminu lub brak ustosunkowania sie Wykonawcy iflub brak dokonania
poprawek i/lub uzupetniern skutkowa¢ bedzie odmowg podpisania protokotu odbioru
poszczegoinych czesci lub protokotu odbioru koricowego catego Przedmiotu Umowy i naliczanie
kar umownych, zgodnie z § 14 Umowy.

22.Do czasu podpisania protokotu odbioru kornicowego, uznaje sie, ze caty Przedmiot Umowy lub
odpowiednio jego czesci, ktére zostang wskazane przez komisje odbiorowa, nie sg odebrane jako
wykonane.

23.Protokot odbioru koricowego Przedmiotu Umowy bedzie zawiera¢ w szczegoélnosci:
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1) dzien i miejsce odbioru, a w razie potrzeby godzine,

2) dane oso6b podpisujacych sie pod protokotem ze strony Wykonawcy i Zamawiajacego,
3) uwagi wszystkich upowaznionych przez Zamawiajacego czionkéw komisji,

4) ustalenia poczynione zgodnie z zapisami ust. 24.

24.W wypadku stwierdzenia wad podczas odbioru kofcowego Zamawiajacemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sig do usuniecia Zamawiajacy moze:

a) dokona¢ odbioru i zazada¢ usuniecia wad w terminie przez siebie wyznaczonym,

b) odméwic odbioru do czasu usunigcia wad i w tym wypadku za ,date zakonczenia robot”
uwazac si¢ bedzie datg ponownego zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do
odbioru,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i obnizyé wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
(poprzez ziozenie o$wiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia) i/lub wydiuzy¢ okres
gwarancji,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru przedmiotu umowy iflub odstgpic¢ od umowy z
winy Wykonawcy poprzez ziozenie o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

25.W przypadku opisanym w ust. 23 pkt. 1) gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich
usungc w tym terminie Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i
ryzyko Wykonawcy i jednoczesnie zlozy¢ o$wiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy z tego tytutu.

26.W przypadku gdy Zamawiajacy zgda usuniecia wad bieg terminu do zlozenia o$wiadczenia
odpowiednio o odstgpieniu od Umowy albo obnizeniu wynagrodzenia rozpoczyna sie z chwilg
bezskutecznego uptywu terminu usuniecia tych wad.

27.0 fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego, zgdajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét zakwestionowanych, jako wadliwe.

28.Czynnosci dokonywane podczas odbioru koncowego, jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad,
bedg zawarte w protokole podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego |
Wykonawcy.

29.Zamawiajacy w trakcie czynnosci odbioru kofcowego moze przerwaé te czynnosci, jesli
stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — do czasu ich usuniecia. Po
odbiorze koricowym i dopuszczeniu obiektu do eksploatacji wszelkie roboty zwigzane z usunieciem
wad mogg si¢ odby¢ jedynie po uzyskaniu na nie zgody Zamawiajacego.

30.Po odbiorze koficowym Strony sporzgdzg koncowe rozliczenie przedmiotu umowy uwzgledniajgce
ewentualne kary umowne lub inne zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

31.Zapisy dotyczace odbioru koricowego stosuje sie odpowiednio takze do odbioru Etapu A
Przedmiotu Umowy.

ODBIORY USUNIECIA STWIERDZONYCH WAD | USTEREK W OKRESIE GWARANCYJNYM

32.Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu Przedmiotu Umowy po odbiorze koricowym w okresie
rekojmi i gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze termin na ich usuniecie.

33.0dbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi.

34.W razie wystgpienia wad, Zamawiajacy wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia ich
usunigcia. W takim przypadku termin gwarancji na te roboty biegnie na nowo od chwili ich
usunigcia (naprawienia) lub ulega przedtuzeniu (art. 581 k.c.).

35.0dbiory gwarancyjne bedg odbywaly si¢ na podstawie sporzadzonego przez Zamawiajacego
pisemnego wezwania Wykonawcy. Wezwanie bedzie zawierato informacje kiedy i na jakich
zasadach odbedzie sie przeglad gwarancyjny.

36.Zapisy ust. 18-30 - stosuje sie odpowiednio do usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi.
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§11

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca ustanowit zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3% ceny

zaoferowanej w postepowaniu poprzedzajacym zawarcie Umowy. Zabezpieczenie wniesione

zostato w formie gwarancji ubezpieczeniowej.

. Strony ustalajg, ze:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota 424.526,92 zt zostanie zwrocona Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia — tj. podpisania protokotu odbioru
koncowego, i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota 181.940,11 zt przeznaczona jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady.

Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza, Zamawiajacy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z

umowy rachunku bankowego, na ktorym byly one przechowywane, pomniejszone o koszt

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy

Wykonawcy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

§12

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia wykonywanej dziatalnosci przez caty
okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajagcego odbioru
koncowego, w wysokoéci réwnej wynagrodzeniu naleznemu Wykonawcy za realizacje
Przedmiotu Umowy.
W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczeéniej niz termin zakonczenia robot,
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia
lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest rdwniez przediozy¢ Zamawiajacemu kopie (-¢) dowodéw (-u)
wptat (-y) skfadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdZniej niz nastepnego dnia po upltywie
terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztéw z tytutu ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Wykonawca udziela nieodwofalnego petnomocnictwa Zamawiajacemu do zawarcia w jego
imieniu umowy ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.

§13

WARUNKI GWARANCJI
Na Przedmiot Umowy Wykonawca udziela 60-miesiecznej gwarancji. Bieg terminu gwaranc;ji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym catego Przedmiotu Umowy.
Gwarancja obejmuje wady i usterki materiatowe, urzadzenia oraz wady w robociznie.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad bezptatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. O istnieniu wad Zamawiajacy zawiadomi
niezwlocznie Wykonawce na pismie, okreslajgc termin na ich usuniecie.
Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad, w szczegolnosci zwigzanych z
wymiang czesci lub catego Przedmiotu Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia tej wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przediuzeniu o czas, w ktorym
usuwana byta wada.
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W przypadku wystgpienia wad materiatéw zastosowanych do realizacji Umowy w okresie
gwarancji i rekojmi okres gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od daty wymiany tych materiatow.
Pomimo wygasnigcia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usunaé wady, ktore
zostaly zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ kosztéw ich usuniecia.
Zamawiajacy uprawniony bedzie realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jakosci.

Strony o$wiadczaja, ze Umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego.

Szczegblowe warunki gwarancyjne sg dodatkowo opisane w § 10 ust. 32-36 - Umowy.
Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidaciji firmy Wykonawcy.

§14
KARY UMOWNE

POSTANOWIENIA WSTEPNE

1.

Naliczenie zastrzezonych Umowa kar umownych nie wylgcza mozliwosci dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogélnych do peinej wysokosci szkody poniesionej przez
Zamawiajacego w zwigzku ze zdarzeniem, ktére bylo podstawg naliczenia dane;j kary.

Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie Zamawiajacemu w peinej wysokosci nawet w
przypadku, gdy z powodu jednego zdarzenia naliczona jest wigcej niz jedna kara. Kary bedg
naliczane za kazdy przypadek naruszenia Umowy odrebnie.

Kary umowne sg nalezne takze w przypadku odstapienia od Umowy lub jej wypowiedzenia,
niezaleznie od przyczyn odstapienia lub wypowiedzenia.

. Kwoty kar umownych bedg platne w terminie wskazanym w zadaniu Zamawiajacego, nie

krétszym niz 14 dni. Powyzsze nie wylacza mozliwosci potracenia naliczonych kar, jak réwniez
zaspokojenia roszczen z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potracenia z art. 498 idalszych
Kodeksu Cywilnego z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci z tytutu kar umownych
i innych odszkodowan.

Zapfata kar umownych przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
pfatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowigazkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

KARA ZA ZWEOKE W WYKONANIU UMOWY

s

9.

10

O ile wyraznie nie postanowiono inaczej w zakresie kar umownych opisanych Umowa,
odpowiedzialno$¢ za zwioke oznacza przyjecie przez Wykonawce odpowiedzialnosci za
przekroczenie terminu wskazanego w Umowie lub wyznaczonego zgodnie z postanowieniami
Umowy na zasadzie ryzyka, od ktérej moze sie uwolni¢ wylgcznie wykazujac, ze opo6znienie
nastapito z przyczyn, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy lub bylo spowodowane
przyczynami o charakterze sity wyzszej.

. Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku zwioki w wykonaniu poszczegolnych Etapow

wskazanych w Dokumentacji projektowej i stanowiacych Przedmiotu Umowy w stosunku do
terminéw wskazanych w Umowie, w wysokosci 10.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
Zamawiajacy naliczy kary umowne za niedotrzymanie terminéw posrednich wskazanych w
Harmonogramie, w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

.Zamawiajacy naliczy kary umowne w przypadku zwioki za nieterminowe usuniecie przez

Wykonawce wad stwierdzonych podczas odbioréw, o ktérych mowa w § 10 ust. 6 pkt. 2) do 4)
Umowy w stosunku do terminéw wyznaczonych przez Zamawiajacego na ich usuniecie, w
wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy rozpoczety dziern zwitoki.
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11.Kary umowne za zwioke nie przekrocza fgcznie 10% Wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
Umowy.

KARY ZA ODSTAPIENIE /| WYPOWIEDZENIE UMOWY

12.Zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania Przedmiotu Umowy w przypadku odstgpienia od Umowy z powodu okolicznosci
lezacych po stronie Wykonawcy. Dla unikniecia watpliwosci kara jest nalezna zarowno w
przypadku odstapienia umownego, jak i na podstawie przepisow ustawy Kodeks Cywilny, zaréwno
odstgpienia ze skutkiem do catej Umowy, jak i odstgpienia w czesci, jezeli Umowa lub przepis to
przewiduje.

KARY ZA INNE PRZYPADKI NIENALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

13.Niezaleznie od kar umownych wskazanych w § 9 Zamawiajacy naliczy kare umowng za kazdy
przypadek nie wypetniania obowigzkéw dotyczacych Podwykonawcow lub  Dalszych
Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9, w szczegoinosci:

a) w wysokosci 5.000,00 PLN - w przypadku braku zaptaty lub nieterminowe] zapiaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom,

b) w wysokosci 3.000,00 PLN w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 PLN za kazdy dzien zwtoki w stosunku
do wymaganego terminu, tj. 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z uwagami Zamawiajacego - w
wysokosci 300,00 PLN za kazdy dzien zwioki w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego w sprzeciwie, o kiorym mowa w § 9 ust. 12.

14.Zamawiajacy naliczy kary umowne w wysokosci 2.500,00 PLN w przypadku kazdorazowego
stwierdzenia pefnienia funkcji Kierownika Budowy przez osobe niewskazang w § 6 Umowy i
niezaakceptowang przez Zamawiajacego,

15.Zamawiajacy naliczy kary umowne za niedopetnienie obowigzku uczestniczenia w radzie budowy
lub w innym spotkaniu na wezwanie Zamawiajacego, kazdorazowo w wysokoéci 500,00 PLN.

16.Zamawiajacy naliczy kary umowne za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub

Dalszego Podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

kazdorazowo w wysokosci 10.000,00 PLN.

17.W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce (0 czym mowa w nastepnym paragrafie)
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, z
wytaczeniem zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

18.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci dochodzenia odszkodowania na zasadach ogéinych do
petnej wysokosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego w zwigzku za wadliwym wykonaniem

Przedmiotu Umowy skutkujgcym niedopeinieniem wymogoéw w zakresie osiggniecia parametrow

okreslonych w § 4 ust. 23, w tym wskazanych przez program dofinansowania inwestycji i

skutkujacych utratg dotacji zewnetrznych dla inwestycji — w wysokosci utraconej dotacji

19.Zamawiajgcy z odpowiedzialnosci Wykonawcy wytacza odpowiedzialnosc z tytutu niezgodnego z
warunkami wskazanymi w § 4 ust. 22 uzytkowania Przedmiotu Umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ WYKONAWCE

1. Jezeli Zamawiajacy nie wspéldziata z Wykonawca w zakresie przewidzianym postanowieniami
Umowy, a wspotdziatanie to jest konieczne do wykonania Umowy, Wykonaweca jest uprawniony
do odstapienia od Umowy po uprzednim wezwaniu Zamawiajacego do zapewnienia koniecznego
wspotdziatania | wyznaczeniu mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 30 dni, z
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zagrozeniem odstgpienia od Umowy w razie jego bezskutecznego uptywu. W wezwaniu
Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ doktadnie brak wymaganego wspéidziatania i jego wplyw
na realizacje Umowy. Wezwanie bedzie wystosowane w formie pisemnej pod rygorem
bezskutecznosci wezwania.

ODSTAPIENIE OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO (UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA)

2.

©

Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy (umowne prawo odstapienia) bez
wyznaczania terminu dodatkowego w przypadku, w ktérym:

1) zwloka Wykonawcy skutkujgca zwiokg odbioru Przedmiotu Umowy w  stosunku do
terminéw wskazanych w § 5 ust. 1 wyniesie co najmniej 14 dni:

2) zwioka Wykonawcy w stosunku do terminéw wskazanych w Harmonogramie, wyniesie co
najmniej 14 dni;

3) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwat ich wykonanie i przerwa trwa diuzej niz 10 dni,

4) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob nienalezyty, a po uptywie 7 dni od
wezwania przez Zamawiajacego do zaniechania przez Wykonawce naruszen postanowien
Umowy i usunigcia ewentualnych skutkéw tych naruszen, Wykonawca nie zastosuje sie do
wezwania,

5) Wykonawca przerwat wykonywanie prac na okres dluzszy niz 7 dni bez zgody
Zamawiajacego,

6) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z projektem, ‘

7) gdy tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcow przekroczy 10% wartosci
umowy,

8) wzgledem majatku Wykonawcy postawiony zostat wniosek o upadiosé,

9) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz wierzycieli,

10) przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji,

Jezeli Wykonawca bedzie realizowat Umowe w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa,
Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu jej wykonywania i wyznaczy mu w tym
celu dodatkowy termin. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstgpienia od Umowy (umowne prawo odstgpienia). Wezwanie bedzie wystosowane w formie
pisemnej pod rygorem bezskutecznosci.

W razie wykonania przez Zamawiajacego umownego prawa odstapienia od Umowy z przyczyn,

za ktore odpowiedzialnoé¢ ponosi Wykonawca, Strony uzgadniajg, ze o$wiadczenie o
odstgpieniu - o ile Umowa dalej wyraznie nie stanowi inaczej — ma skutek wylacznie do
nieodebranych czesci Przedmiotu Umowy.

W takim przypadku Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za odebrane czeéci Przedmiotu

Umowy, a wysokosc tego wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu 0 wynagrodzenie opisane w

Umowie, a jezeli bedzie to niewystarczajgce (np. w przypadku niedokonczonych prac) -

proporcjonalnie do stanu zaawansowania prac;

llekro¢ Umowa zastrzega dla Zamawiajacego umowne prawo odstgpienia od Umowy z przyczyn,

za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania tego

uprawnienia w terminie jednego miesigca od daty, w ktorej powzigt wiadomo$é o przyczynie
uzasadniajgcej odstapienie od Umowy.

. Postanowienia Umowy nie majg zastosowania do odstgpienia od Umowy na podstawie art. 145

Pzp lub jej rozwiazania na podstawie art. 145a Pzp.

W przypadku odstapienia na podstawie art. 145 Pzp lub rozwigzania umowy na podstawie art.
145a Pzp, Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy, przy czym wysoko$é tego
wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o Wynagrodzenie opisane w Umowie, a jezeli bedzie
to niewystarczajace (np. w przypadku niedokonczonych prac) — proporcjonalnie do stanu
zaawansowania prac.

W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

Strona 25 z 28



/4

obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajagcego
sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia;
w przypadku nie stawienia sie strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej
adres, inwentaryzacja zostanie sporzadzona jednostronnie (nie podjecie wiasciwie
zaadresowanej korespondencji ma skutek doreczenia) ze skutkiem dla strony nieobecnej;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktérej nastapito odstgpienie od Umowy,

3) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg by
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

4) Wpykonawca zglosi Zamawiajacemu wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych niezwtocznie po ich wykonaniu,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty budowy oraz Projekty wraz z
dokumentacjg powykonawczg dla robdt wykonanych;

6) Wykonawca najpdzniej w terminie 21 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia przez niego
dostarczone lub wzniesione, uporzadkuje i protokolarnie przekaze teren budowy
Zamawiajacemu; w przypadku nie przekazania Placu budowy w powyzszym terminie,
Zamawiajacy ma prawo jednostronnego przejecia Placu budowy, a takze w szczegoélnosci:
likwidacji wszelkich zabezpieczen i usuniecie wszelkich rzeczy znajdujgcych sie na Placu
budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktéry oSwiadcza, ze takie dziatania akceptuje i wyraza
na nie nieodwotalng zgode.

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych,

8) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstapienia i przez niego odebrane,

9) Zamawiajacy zobowigzany jest do rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny
sposob kosztow budowy,

10) Zamawiajacy zobowigzany jest do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu po
wykonaniu obowigzkow opisanych w pkt. od 1) do 5).

10.W razie odstgpienia od Umowy wykonane roboty, materiaty i sprzet optacone przez

Zamawiajacego stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego i pozostajg w jego dyspozycji.

11.Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania Umowy,

1)

ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§16
ZMIANY UMOWY. PROCEDURA KONTROLI ZMIAN

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych przepisami Ustawy

Pzp, w szczegolnosci:

1) niezaleznie od innych przypadkéw zmian dozwolonych przepisami Ustawy Pzp, w tym zmian
wskazanych w art. 144 ust. 1, Strony sg uprawnione do wprowadzenia do Umowy zmian
nieistotnych, to jest innych, niz zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e Ustawy Pzp;

2) stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1) Ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc
wprowadzenia do Umowy nastepujgcych zmian:

a) w przypadku zmiany przepiséw prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzedowym odpowiedniego
ministra, Zamawiajacy dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu
Swiadczen Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;

b) w przypadku uzasadnionej przyczynami obiektywnymi koniecznosci zmiany dotyczgcych:

— sposobu wykonania Umowy w obszarach: organizacyjnym, wykorzystywanych narzedzi,
przyjetych metod i kanatow komunikacji,

~  zakresu przedmiotu Umowy, jezeli rezygnacja z danego wymagania lub zastgpienie go
innym, spowoduje zoptymalizowane dopasowanie przedmiotu Umowy do potrzeb

Strona 26 z 28



c)

f)

h)

u

Zamawiajacego, Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian

uwzgledniajacych stwierdzone przyczyny techniczne, polegajgcych w szczegolnosci na

modyfikacji wymagan Zamawiajacego lub zmianie sposobu ich realizacji;
w przypadku wystapienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, zwigzanych z réwnolegle
prowadzonymi przez Zamawiajacego projektami majacymi wptyw na realizacje Umowy lub
w zwigzku ze zmianami okoliczno$ci wynikajacymi ze specyfiki dziatalnosci Zamawiajacego
albo w zwigzku z podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe
trzecig kontroli jakosci i sposobu prowadzenia prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiany
terminu realizacji Umowy oraz przewiduje mozliwo$¢ zwiekszenia wynagrodzenia pod
warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze w celu uwzglednienia powyzej opisanych
uwarunkowarn lezgcych po stronie Zamawiajacego musi ponie$c koszty, ktérych zawarcie w
cenie oferty nie bylo mozliwe w dniu jej skfadania. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia
dopuszczalna jest w oparciu o niniejsze postanowienie wylacznie do wysokosci niezbednej
do pokrycia kosztow, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym;
w przypadku powstatej po zawarciu Umowy sytuacji braku $rodkéw Zamawiajacego na
sfinansowanie wykonania Umowy zgodnie z pierwotnie okreslonymi warunkami
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian polegajacych na ograniczeniu zakresu
przedmiotowego Umowy, co nie wytgcza ani nie ogranicza uprawnienia Zamawiajacego do
wypowiedzenia lub odstgpienia od Umowy w sytuacjach przewidzianych Umowa lub
przepisami prawa;
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przerwania $wiadczenia prac nie z winy Wykonawcy,
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktérym skutkom nie mozna byto zapobiec, pomimo
dofozenia przez Wykonawce najwyzszej starannosci (np.: kleska zywiotowa i inne).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
ptatnosci, w szczegolnoéci poprzez dokonanie ptatnosci za wykonany Przedmiot Umowy w
peinej wysokosci lub dokonanie ptatno$ci czesciowej do wysokosci $rodkéw jakimi
Zamawiajacy bedzie dysponowat,
Dopuszcza sie zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnien, faktycznych uwarunkowan
terenowych i gruntowych, powodujgcych koniecznoéé modyfikacji rozwiazan
Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu realizacji umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia dotrzymania
terminu okreslonego w Umowie, termin ten moze ulec zmianie, nie diuzej jednak niz o czas
trwania tych okolicznosci, w przypadku:

koniecznosci wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych z

koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub

powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub

opoznienn Zamawiajagcego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw, do ktdrych

przekazania Zamawiajacy byt zobowigzany,

dziatania sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego lub

opdznieniem zwigzanym z uzyskiwaniem przez Wykonawce niezbednych w mys$| ustawy

Prawo budowlane dokumentdw lub

koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych lub

innymi okoliczno$ciami nie powstatymi z winy Wykonawcy.

waga: Zamawiajacy dopuszcza zmiang terminu umowy w sytuacjach wyjatkowych, ktére

muszg by¢ udokumentowane przez Wykonawce w sposéb jednoznaczny i nie budzacy
watpliwosci.

PROCEDURA KONTROLI ZMIAN
2. Wszelkie zmiany, zaréwno istotne, ktére wraz z warunkami ich wprowadzenia zostaty przewidziane

niniejs

zg Umowa lub ktérych wprowadzenie mozliwe jest zgodnie z przepisami prawa, jak i

nieistotne beda dokumentowane w ramach Procedury Kontroli Zmian.
3. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmiany:
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1) przez Zamawiajacego — Wykonawca w terminie uzgodnionym przez Strony przygotuje
zatozenia dotyczace dokonania wnioskowanej zmiany;

2) przez Wykonawce — wraz z takim wnioskiem Wykonawca przediozy zatozenia dotyczace
dokonania wnioskowanej zmiany.

Zatozenia dotyczace dokonania zmiany powinny prezentowac wszelkie aspekty zmiany w

odniesieniu do zakresu oraz trybu i warunkéw zmiany Umowy, a w szczegolnosci powinny

obejmowac wskazanie podstawy prawnej jej wprowadzenia, w tym w szczegolnosci prawne i

faktyczne uzasadnienie dopuszczalno$ci zmiany w danym przypadku.

Niezwiocznie w odpowiedzi na wniosek o dokonanie zmiany skiadany przez Zamawiajacego lub

wraz z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany sktadanym przez Wykonawce, Wykonawca

przediozy Zamawiajacemu informacje na temat ewentualnej koniecznosci lub celowosci

wstrzymania prac nad okreslong czescig Umowy, na czas dalszych prac nad proponowang

zmiana. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia prac zgodnie z Umowag, o ile

Zamawiajacy nie poinformuje Wykonawcy o podjetej decyzji o wstrzymaniu prac.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wykonawca nie ma prawa dokonywac cesji, przeniesienia badz obcigzenia swoich praw lub

obowigzkéw wynikajacych z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, udzielonej
na pismie pod rygorem niewaznosci.

Umowa zawarta jest pod prawem polskim. Wszelkie spory bedg poddane pod rozstrzygniecie
sadu powszechnego wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany Umowy beda dokonywane za zgoda obu Stron, w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiany beda dokonywane w postaci anekséw do Umowy, chyba ze w Umowie
wskazano inacze;j.

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy a dwa dla

Zamawiajacego.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowig nastepujgce Zatgczniki:

1) Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Szczegdétowy Harmonogram Robét Budowlanych / Harmonogram [dokument staje sie
zatgcznikiem do Umowy po zatwierdzeniu, zgodnie z §5 Umowy],
4) Projekt/Dokumentacja projektowa,
5) PROCEDURA - dokumentacja powykonawcza,
6) Zarzadzenie nr 123/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 02.12.2015 .
7) Projekt Organizacji Budowy i Robot [dokument staje sie zatgcznikiem do Umowy po
zatwierdzeniu, zgodnie z §5 Umowy],
8) Wytyczne do Harmonogramu.
Wszelkie spory mogace powstac na tle realizacji Umowy, bedg rozstrzygane pomiedzy Stronami
polubownie.

. W przypadku nie zazegnania sporu polubownie bedzie on rozwigzywany przez Sad powszechny,

wiasciwy wedtug siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
przepisy Kodeksu cywilnego.

. Wszelkie zmiany i uzupeinienia Umowy, z wylgczeniem sytuacji wskazanych w Umowie,

wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

10.Tytuty paragrafow Umowy uzyte zostaly wytacznie dla przejrzystosci Umowy i nie majg wptywu na

interpretacje jej tresci.

WYKONAWCA ' ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do umowy nr ZP/4/2017 — Szczeg6towy Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie robét budowlanych budynku szkoly podstawowej w
Siechnicach wraz z sala gimnastyczng jako budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna. Inwestycja realizowana bedzie w 2 etapach: etap A: budynek
szkoly podstawowej wraz z czescig zagospodarowania terenu z parkingiem, chodnikami,
Sciezka rowerowa, placami zabaw, terenami zielonymi oraz infrastrukturg techniczna, etap B:
budynek sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z czescia zagospodarowania
terenu z boiskiem, bieznia, chodnikami, terenami zielonymi oraz infrastruktura techniczna, w
systemie ,,pod klucz”

Przedmiot zamowienia obejmuje migdzy innymi:

Etap A :

— rozbiérke istniejacych elementéw budowlanych - zgodnie z inwentaryzacjg budowlana;

— Troboty ziemne zwigzane z calym budynkiem, gruntowym wymiennikiem ciepta oraz drogami,
chodnikami i sciezka rowerowg - zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu;

— budynek szkoly podstawowej wraz z plytg fundamentowg dla catosci obiektu - zgodnie z
zakresem oznaczonym w projektach wykonawczych wszystkich branz;

— budynek gospodarczy;

- gruntowy powietrzny wymiennik ciepta (GWC) — zgodnie z czescig PW instalacji sanitarnych;;

— przebudowe odcinka sieci gazowej g150 kolidujacego z zamierzeniem budowlanym — zgodnie z
czescig PW instalacji sanitarnych;

— ukfad wymiennikéw giebinowych gruntowych dla pomp ciepta — zgodnie z czescig PW instalacji
sanitarnych;

— Pprzytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnetrzng linie
zasilajgcy (WLZ) — zgodnie z czescig PW instalacji sanitarnych i elektrycznych:;

— hydrant nadziemny DN80 — zgodnie z czeécig PW instalacji sanitarnych:

— dwa zjazdy publiczne z drogi gminnej — ul. Osiedlowej (dz. nr 111/17) — zgodnie z czescig PW
drogi;

— parking, Sciezke rowerowa, a takze ukiad chodnikéw, utwardzen oraz place zabaw — zgodnie z
Zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu;

— ukiad zieleni niskiej, sredniej i wysokiej — zgodnie z czescig PW architektury krajobrazu;

— elementy matej architektury, takie jak: place zabaw, stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.
— zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu i odpowiednimi
zestawieniami wyposazenia;

~ ogrodzenie terenu — zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Etap B obejmuje:

— budynek sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego (za wyjgtkiem plyty fundamentowej
zrealizowanej w etapie A) — zgodnie z zakresem oznaczonym w projektach wykonawczych
wszystkich branz;

— roboty ziemne zwigzane z nawierzchniami sportowymi i pieszymi — zgodnie z zakresem
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu;

- przebudowe (zarurowanie) odcinka rowu melioracyjnego Koci row;

- zagospodarowanie terenu z boiskiem sportowym, bieznig do skoku w dal oraz ukiadem chodnikow
i utwardzen, a takze zewnetrznym placem zabaw na dz. nr 85/4;

— instalacje zewnetrzne wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej; elektryczne —
zgodnie z czescig PW instalacji sanitarnych i elektrycznych;

— ukiad zieleni niskiej, $redniej i wysokiej — zgodnie z czescig PW architektury krajobrazu;



Charakterystyczne parametry zagospodarowania terenu:

powierzchnia opracowania 16228
powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw 2840.8 1206,435
powierzchnia drég, dojazddéw i miejsc postojowych z kostki

: 1313,92 -
betonowe;j
powierzchnia dojé¢ pieszych z kostki betonowej 1614,84 647,24
powierzchnia doj$¢ pieszych o nawierzchni zwirowej - 489,12
powierzchnia sciezek rowerowych o nawierzchni

{ 425,22 -
asfaltowej
pow!erzchn!a bglska, bernll sportowej i placow zabaw o 203,87 1601,82
nawierzchni poliuretanowe;j
powierzchnia biologicznie czynna 2220,16 2841,88

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie teren planowanej inwestycji w przewazajgcej czesci nie jest uzytkowany. Jest to teren plaski
o rzednych ok. 121,50 — 122,00 m n.p.m. Na dziaice wystepuje stosunkowo niewielka ilo$¢ nasadzen
w postaci szpaleréw drzew zlokalizowanych przy ciggach komunikacyjnych oraz placu zabaw.
Najwieksza grupe stanowi zagajnik drzew i krzewow zlokalizowany na dziatce nr 85/4.

Na terenie opracowania wystepuja nastepujgce wazniejsze elementy przestrzenne:

- od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej — row melioracyjny,

— od strony potnocno-zachodniej — boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej (wymiary ok. 17,7 x
30,0 m), plac zabaw z urzadzeniami wykonanymi z drewna i stali, ogrodzone ogrodzeniem
panelowym systemowym, a takze gérka saneczkowa;

- w pasie pomiedzy boiskiem sportowym a placem zabaw na planie w ksztalcie prostokata o
wymiarach ok. 30 x 13 m zakopano rzad opon stuzacych do rekreacji;

— dodatkowym elementem sa $ciezki szer. 1,3 m o nawierzchni zwirowej biegngce wzduz rowu
melioracyjnego i boiska sportowego

— wzdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki przebiega sie¢ gazociagu g150

— nasyp sztuczny — mata goérka rekreacyjna.

Na terenie przyleglym do dziatki przeznaczonej pod budowe obiektu wystepujg nastepujgce

wazniejsze elementy infrastruktury techniczne;:

— lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazociggu $redniego cisnienia, sie¢ energetyczna, siec teletechniczna.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na terenie projektowanej inwestycji nalezy wykonaé rozbiérke istniejgcego boiska, ogrodzenia i matej
architektury, wykonaé niwelacje terenu. W zakres robét rozbiorkowych wchodzg wszystkie dziatania i
koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu i materialow z demontazu, optaty za skiadowanie gruzu,
koszty utylizacji. Istniejacy sie¢ gazowg g150 bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy
przebudowaé¢ w obrebie dziatek Inwestora, a unieczynniony odcinek rozebra¢ — zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.



3. WYCINKA ZIELENI

Nalezy wykona¢ wycinke lub przesadzenie kolidujgcych z planowang inwestycjg drzew, a takze
krzewow w zakresie niezbednym do realizacji planowanej inwestyciji.

Drzewa kolidujace z przedmiotowg inwestycja — zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz projektem wykonawczym branzy architektura krajobrazu.

Stosownie do artykutu 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 nr
151 poz. 1220 z po6zn. zmianami) wycinka drzew i krzewow bedgcych w kolizji z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta na
whniosek posiadacza nieruchomosci.

Pozwolenie na usunigcie drzew i krzewdw zostanie uzyskane przez Projektanta i dostarczone
wykonawcy przed rozpoczeciem robét budowlanych.

Wigkszos¢ wartosciowych drzew kwalifikuje sie do przesadzenia na terenie inwestycji lub na inne
tereny publiczne gminny w odlegtosci do 5 km od terenu inwestycji. Szczegodly wraz ze wskazaniem
miejsca przesadzenia dla poszczegolnych drzew wskazane zostang w zatgczniku do decyzji o
usunieciu drzew.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU SZKOLY (etap A) | SALI GIMNASTYCZNEJ
(etap B)

ETAP A ETAPB

parter 2792,389 1199,435
Powierzchnia catkowita pietro 2236,749

suma 5029,138 1199,435
powierzchnia catkowita suma 6228,573

parter 2634,188 1123,348
powierzchnia wewnetrzna pietro 2078,654

suma ' 3
powierzchnia wewnetrzna suma 5836,19
powierzchnia zabudowy L 2792-,38_9] 1199,435
powierzchnia zabudowy suma 3991,824
kubatura freiisd 13851,09| 7834,74
kubatura suma 21685,83
ilos¢ kondygnac;ji: 1/2
wysokos¢: 4,46/7,99/10,14 m
grupa wysokoéci budynku: niski [N]
BUDYNEK GOSPODARCZY
powierzchnia zabudowy: 48,44 m
powierzchnia catkowita: 48,44 m*
powierzchnia wewnetrzna: 40,00 m
powierzchnia uzytkowa: 40,00 m*
kubatura netto: 127,52 m?|
ilos¢ kondygnaciji: 1
WYySOKOSC: 3,60m
grupa wysokosci budynku: niski [N]




5. Budynek szkoty podstawowej spefnia wymogi budynku pasywnego
Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, odpowiadajgcy kryteriom stawianym przez wymogi
standardu NF 15 opracowanego przez Krajowg Agencje Poszanowania Energii. Efekt
energooszczednosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwigzan:

— odpowiedni ksztalt budynku, zwartosc i prostota bryt;

— orientacja glownych przeszkleri na potudnie;

- wysokg izolacyjno$c¢ cieplng wszystkich przegréd i stolarki zewnetrznej;

— eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnosc budynku;

- wysokosprawny ukiad wentylacji z odzyskiem ciepta;

- zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

- zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym Zrodtem;

— zastosowanie powietrznej pompy ciepta;

- energooszczedne odwietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia kryteria budynku pasywnego, oraz wymogi Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozniejszymi zmianami, a w
szczegolnosci zapisy Zatgcznika 2. : ,Wymagania izolacyjno$ci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii’. Zapotrzebowanie na Energie Pierwotng budynku szkoty wraz z salg
gimnastyczng nie moze by¢ wigksze niz 62,98 kWh/m2/rok, na Energie Koncowg 20,99 kWh/m2/rok.
Szczegotowe parametry zwigzane z pasywnoscig budynku zawiera charakterystyka energetyczna w
czesci PW - projekt wykonawczy.

Dla uzyskania stosownych parametréw wymagana jest dbato$¢ o dobor materiatow i wykonanie detali,
w szczegolnosci tych, ktére majg wplyw na parametry cieplne budynkéw. Ochrona cieplna budynku
musi by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli.
Powloka budynku musi zapewniaé bardzo dobrg szczelnos¢ powietrzna, ktora pozwala na
wyeliminowanie przeciggéow i zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robot nalezy
wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng potwierdzajgca wiasciwe wykonanie detali. Budynek przed
ostatecznym wykonczeniem nalezy podda¢ probie szczelnosci wykonane przez certyfikowane
jednostki metodg blowerdoor i uzyska¢ zadany wynik opisany w charakterystyce energetycznej
Dlatego tez podkresla sie wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementow powtoki budynku z
materiatow o statych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okreslic
nieszczelnosé i dokonac wiasciwych poprawek, a nastepnie powtorzy¢ test szczelnosci.

Kierownictwo nad robotami powinno by¢ petnione przez osoby posiadajgce do$wiadczenie w
budownictwie pasywnym.

Nalezy wykona¢ réwniez badanie termowizyjne potwierdzajgce prawidiowosC rozwigzan powioki
zewnetrznej.

5.1.1.0pis formy i funkcji budynku

W bryle budynku wyrézniajg sie dwa wydiuzone dwukondygnacyjne skrzydta zawierajgce sale
lekcyjne oraz od pétnocy prostopadto$cian sali gimnastycznej. Bloki dydaktyczne skiadajg sig z 24 sal
lekcyjnych. Bloki te nie majg potaczenia miedzy sobg na pierwszym pietrze. Blok administracyjny
(pokoje dyrekcji, pedagoga, psychologa, pokdj nauczycielski, sekretariat, itd.) zlokalizowano w
bliskosci wejscia i biblioteki na parterze. Blok sportowy, posiadajacy niezalezng strefe wejsciowa wraz
z dojazdem i parkingiem dla samochodow osobowych oraz rowerdw, a takze powigzany z budynkiem
szkoty podstawowe] komunikacjg wewnetrzng, skiada sie z sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-
sanitarnego oraz pomieszczen pomocniczych (sale gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzgtu
sportowego, pokdj trenera).

by P



6. Rozwigzania konstrukcyjne

Posadowienie obiektu, Warunki gruntowo-wodne.

Na podtozu badanego terenu stwierdzono ziozone warunki geologiczne. Grunty wystepujace w
podiozu sg nosne, jednak wydzielone warstwy geotechniczne wykazujg duzg zmienno$é wiasciwosci
oraz tworzg zmienny ukiad przestrzenny. Na podstawie przeprowadzonej dokumentacji geologicznej -
warunki gruntowe na terenie projektowanego obiektu ustalono jako ztozone, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

Budynek posadowiono na zelbetowej plycie fundamentowej o grubosci 30cm. Dla piyty
fundamentowej przyjeto poziom posadowienia -0,31m ponizej poziomu odniesienia.

Gtownym ukladem no$nym obiektu sg piyty stropowe zelbetowe monolityczne, oparte na $cianach
nosnych murowanych, podciggach, nadciggach, wiencach nadprozowych i tarczach zelbetowych.
Projektuje si¢ sciany murowane nosne zewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa
oraz $ciany murowane no$ne wewnetrzne gr. 18 oraz 24cm z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa na
zaprawie 10MPa. Na $cianach przewidziano wieniec zelbetowy obnizony, lokalnie takze wience
nadprozowe. Stropodachy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, zbrojone dwukierunkowo.
Sala gimnastyczna ma wymiary w rzucie okolo 23x32m oraz wysokoS¢ uzytkowg okoto 8m.
Stateczno$¢ przestrzenng konstrukcji zapewniajg zelbetowe $ciany o grubosci 24cm, o schemacie
wspornikowym — utwierdzone w plycie fundamentowej. Gltéwnym ustrojem nosnym zadaszenia sali
gimnastycznej sa ramy z drewna klejonego, sktadajace sie z trapezowych dzwigaréw

Stropodach hali sportowej stanowi uktad dzwigaréow z drewna klejonego, stgzonych ptatwiami i tarczg
z piyt OSB.

7. Instalacje sanitarne

Zapotrzebowanie na cieplo dla ogrzewania budynku oraz na potrzeby c.w.u. realizowane jest z
odnawialnych Zrédet energii: gruntowy powietrzny wymiennik ciepta GWC oraz pompy ciepfa gruntowe
i pompy ciepta powietrzne. Dodatkowo za posrednictwem OZE realizowane jest pasywne chtodzenie
budynku w miesigcach letnich.

Budynek szkoty wraz z sala gimnastyczng wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

1) przylacze i instalacja zewnetrzna wody

2) przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

3) przylacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

4) przebudowa sieci gazowej

5) instalacja dolnego zrédia (pionowy wymiennik gruntowy) wraz z odcinkami poziomymi

6) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

7) instalacja gruntowego powietrznego wymiennika ciepta

8) instalacje wentylacii, klimatyzacji, ogrzewania i gazu

Etapowanie inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych:
ETAP A :

1) przytacze wody

2) instalacja zewnetrzna wody >zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

3) przytgcze kanalizacji sanitarnej

4) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - zakres zgodnie z dokumentacja projektowg

5) przytacze kanalizacji deszczowej

6) instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej > zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

7) przebudowa sieci gazowej

8) instalacja dolnego Zrodta (pionowy wymiennik gruntowy) wraz z odcinkami poziomymi

9) instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne instalacja gruntowego powietrznego
wymiennika ciepta - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

10) przytacze gazu - zakres realizacja w zakresie gestora sieci

11) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg



12) (calo$¢ urzadzen wentylacyjnych tj. : centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory
realizowane kompletnie w etapie A)

ETAP B :

1) instalacja zewnetrzna wody = zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

2) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej = zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

3) instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej - zgodnie z dokumentacjg projektowg,

4) instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
5) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania - zakres

6) zgodnie z dokumentacjg projektowa

8. Instalacje elektryczne

Zagospodarowanie terenu

Prace w zakresie zagospodarowania terenu obejmujg;

1) Przygotowanie potaczen kablowych ze wszystkimi urzgdzeniami elektrycznymi znajdujgcymi sig
na terenie dziatki objetej planowang inwestycja.

2) Woprowadzenie kabli do budynku z wykorzystaniem kanalizacji kablowe;j.

3) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiedzy pomieszczeniem serwerowni, a studnig kablowg
SKR-2 w ziemi przed wejsciem do budynku.

4) Wykonanie o$wietlenia zewnetrznego na terenie dziatki z wykorzystaniem opraw typu LED.

Etapowanie inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych:

Etap A - Budynek szkoty

W projektowanym budynku w bloku A, przewidziano nastepujgce instalacje:
1) Instalacja sity - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

2) Instalacja oswietlenia ogoélnego i ewakuacyjnego - zakres zgodnie z dokumentacja projektowg
3) Instalacja potaczen wyréwnawczych - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

4) Instalacja piorunochronna i uziemiajgca - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

5) Instalacja domofonowa - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

6) Instalacja naglo$nieniowa, dzwonkowa->» zakres zgodnie z dokumentacja projektowg

7) Instalacja systemu fotowoltaicznego

8) Instalacja CCTV - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

9) Instalacja Systemu sygnalizacja wiamania i napadu - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
10) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet—> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa
11) System automatyki budynkowej = zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

Etap B - blok sportowy
Na tym etapie inwestycji nalezy wykonac instalacje teletechniczne, niskoprgdowe, elektryczne i
AKPIA, w bloku sportowym obiektu szkoty.

Blok sportowy

W projektowanej cze$ci budynku szkoty oznaczonej jako blok B, przewidziano nastepujgce instalacje:
1) Instalacja sity = zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

2) Instalacja oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego—> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
3) Instalacja potgczen wyréwnawczych-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

4) Instalacja piorunochronna i uziemiajgca—> zakres zgodnie z dokumentacijg projektowg

5) Instalacja domofonowa - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

6) Instalacja nagto$nieniowa, dzwonkowa->» zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

7) Instalacja CCTV-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

8) Instalacja Systemu sygnalizacja wtamania i napadu—> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
9) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet—=> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowsg

10) System automatyki budynkowej—> zakres zgodnie z dokumentacja projektowg



Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez:
Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw, ktdra stanowi
zatgcznik do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia.






Znak sprawy: BZP.271.10.2017 PB: Budowa Szkoly Podstawowej w Siechnicach

Zatgcznik nr 1 ,\Wzér oferty”
15.02.2017 r.

Zaklad Uslug Budowlanych (data)

Robert tukasik
Zieler 86, 62-240 Trzemeszno
NIP 557-147.21-89 REGON 091528109
( adr;; S'Edz}by e
pieczatka firmowa wykonawcy )

505133766 / 695227270
telefon

nieczynny
faks

robert.lukasik@serv-net.pl / jurkiewicz.agnieszka@gmail.com
e-mail
Formularz oferty

Do
Burmistrza Siechnic

ul. Jana Pawta ll 12
55 - 011 Siechnice

Nawigzujac do ogloszenia o zaméwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa:
Budowa Szkoly Podstawowej w Siechnicach

My nizej podpisani
Robert tukasik

dziatajgc w imieniu i na rzecz
Zakiad Ustug Budowlanych Robert tukasik

Zielen 86, 62-240 Trzemeszno
(nazwa (firma) doktadny adres Wykonawcy/MWykonawcéw)

(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujace wspéinie podaé nazwy(firmy) i doktadne
adresy wszystkich wspéinikéw spotki cywilnej lub czionkéw konsorcjum)

. Skladamy oferte¢ na wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

. Oswiadczamy, ze zapoznali$émy si¢ ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

. Oferujemy wykonanie zamowienia za kwotg [kwota ta stanowi sume kwot na Etap A i Etap B,
pkt. 1) i 2)]. 20 215 567,57 zt brutto (stownie: dwadziescia milionéw dwiescie pietnascie tysiecy
pigcset szescdziesigt siedem ziotych 57/100), w tym podatek VAT: 3 780 146,78 zt (stownie: trzy
miliony siedemset osiemdziesigt tysigcy sto czterdziesci sze$¢ ztotych 78/100), w tym za realizacje:

1) Etapu A pn. ,Budowa szkoly podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku
pasywnego” planowanego do realizacji przy wspéludziale $rodkéw w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego dla Wojewddztwa Dolnoslgskiego na lata 2014-2020 - 15 701
931,82 zt brutto (stownie: pietnascie miliondéw siedemset jeden tysiecy dziewieéset trzydziesci
jeden ztotych 82/100 ), w tym podatek VAT: 2 936 133,59 zt (stownie: dwa miliony dziewie¢set
trzydziesci szeSc¢ tysiecy sto trzydziesci trzy ztote 59/100);

2) Etapu B pn.: ,Budowa ogélnodostepnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Siechnicach” planowanego do realizacji przy wspoéiudziale $rodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej - 4 513 635,75 zt brutto (stownie: cztery miliony piecset trzynascie tysiecy
szescset trzydziesci pigc ztotych 75/100), w tym podatek VAT: 844 013,19 zt (stownie:
osiemset czterdziesci cztery tysigce trzynascie ztotych 19/100);

4. Informujemy, ze wyboér naszej oferty nie prowadzi / prowadzi [zaznaczy¢ wtasciwe] do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego w nastepujacym zakresie (UWAGA: wykonawca
zobowigzany jest wypefni¢ ponizsze informacje w przypadku powstania obowigzku podatkoweqo.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi powinna odpowiadaé nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikaciji
wyroboéw i usfug wprowadzonej Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 29.10.2008 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug (PKWIU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz.
1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 inr 222, poz. 1753).):

—zinetto.

5. Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajgcego w Specyfikacii Istotnych Warunkow
Zamowienia.

6. Jestesmy zwigzani ofertg przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

7. O$wiadczam/my, ze podwykonawcom zamierzam(-y)/nie zamierzam powierzy¢é wykonanie
nastepujgcego zakresu zamowienia [Uwaga! Zamawiajgcy zastrzega obowigzek osobistego
wykonywania przez Wykonawce kluczowych czeSci zamoéwienia, tj. wykonanie stanu surowego
zamknietego budynku szkoty i Sali sportowej:
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8. Oswiadczamy, ze:
1) Kierownikiem budowy bedzie: Mirostaw Marka [podac¢ imie i nazwisko]. Oswiadczamy, ze
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
zakresie specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej [halezy podac specjalnosé], a takze
[podkreslic wlasciwe]: posiada / nie posiada do$wiadczenie w realizacji pasywnego budynku
uzytecznoéci publicznej,

2) Kierownikiem rob6t w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie: Piotr Grajewski [podacd
imie i nazwisko]. O$wiadczamy, ze osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeri we wskazanej specjalnosci, a takze [podkreslic wlasciwe]:
posiada / nie posiada doswiadczenie w realizacji pasywnego budynku uzytecznosci publicznej,

3) Kierownikiem robét w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bedzie: Artur Halicki [podac imie i nazwisko]. O$wiadczamy, ze osoba
ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen we wskazanej
specjalnosci, a takze [podkresli¢ wtasciwe]: posiada / nie posiada do$wiadczenie w realizacji
pasywnego budynku uzytecznosci publicznej.
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Znak sprawy: BZP.271.10.2017.PB: Budowa Szkoly Podstawowej w Siechnicach

Uwaga! Za budynek pasywny nalezy uwazaé budynek spefniajacy wymagania izolacyjnosci ciepinej
i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii opisane w zat Nr 2 do Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, Jakim powinny odpowiadac budynki ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi zmianami i wchodzace w Zycie od 1 stycznia
2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wiladze publiczne oraz bedgcych ich
wtasnoscia

9. Oswiadczamy, ze jestesmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiajgcym na warunkach opisanych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatacznikami, w miejscu i terminie
Wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Do dokumentéw przetargowych nie wnosimy zastrzezen i
akceptujemy wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia i w
zatgcznikach wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie
przeprowadzania procedury przetargowe;.

10. W przypadku przyznania nam zaméwienia zobowigzujemy sie do:

1) zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
2) w przypadku odstgpienia od zawarcia umowy przez Zamawiajgcego, nie bedziemy zgtaszaé
zadnych roszczeri wobec Zamawiajgcego.

11. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na zawarcie umowy po uptywie terminu zwigzania oferta, jezeli
Zamawiajacy przekaze wykonawcom informacje o wyborze oferty przed uplywem terminu
zwigzania ofertg.

12. Informujemy, Zze przyjelismy do wiadomosci, jezeli oferta bedzie sprzeczna z ustawg lub
specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz bedzie stanowic¢ czyn nieuczciwej konkurencii
powoduje to odrzucenie oferty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie bedziemy wnosié¢
wobec Zamawiajgcego zadnych roszczen.

Zaktad Us{ug Budowlanych
Robert Lukasik WLASC

Zielen 86, 62-240 Trzemeszno
NIP 557-147-21-89 REGON 091528109 Roukasik

(podpis osoby/oséb uprawnionych do sktadania
o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczatkal/pieczatki)
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Zatacznik nr 5 do umowy nr ZP/4/2017 - Procedura - Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z zawartg umowg Wykonawca ma obowigzek przekazania Dokumentacji Powykonawczej Budowy.
Tak tez ma by¢ nazwane to opracowanie.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana w 3 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie potwierdzone
przez Kierownika Budowy za zgodno$¢ z oryginatem) w wersji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowa w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy). Kazdy
egzemplarz powinien zawierac tyle tomow ile jest konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony
jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gérnym rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadaé strone
tytutowa. Po stronie tytutowej znajdowac si¢ ma szczegolowy i kompletny spis zawartosci dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg byé oznaczone pieczatkg
»~Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu).
Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. muszg zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na
budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawiera¢ oznaczenie numerowe w prawym gérnym rogu dokumentu
odpowiadajgce jego miejscu w spisie zawarto$ci dokumentacji powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3
Tom.1 Dok. 12).

W kazdym tomie nalezy umiesci¢ szczegdlowy spis zawartoéci tomu odpowiadajacy spisowi zawartosci
dokumentacji powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty muszg by¢ oznaczone
pieczatkg ,Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.

Dodatkowo kazda deklaracja zgodnosci, certyfikat, atest lub oéwiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
wbudowania muszg posiadac¢ adnotacje , Materiat (wyréb, urzgdzenie) uzyty na budowie ,. .

Kazdy dokument w kazdym z tomoéw i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe odpowiadajgce jego
miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym goérnym rogu
dokumentu.

Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i sprzet zainstalowane poza lokalami
mieszkalnymi powinny znajdowac si¢ w odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty
gwarancyjne wystepowac bedg tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 1.

W oddzielnym tomie powinny by¢ zebrane karty gwarancyjne, instrukcje obstugi. DTR na wyroby i urzadzenia
zainstalowane w poszczegéinych pomieszczeniach - dla kuchni gazowych, baterii, brodzikéw, szafek, drzwi

itp.

Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu, ktéry przed przekazaniem jej Zamawiajacemu dokona jej weryfikacji i akceptaciji.

Na dokumentacje powykonawczg sktadajg sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wedtug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze z
naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi koniecznosci
wprowadzenia zmian w zgtoszeniu wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Recepty i ustalenia technologiczne,

3) Wypetnione Dzienniki budowy,

4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

5) protokoty odbioru i przekazania robét wiascicielom urzadzen,

6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy
pojawita si¢ konieczno$¢ ingerenciji w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

7) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) Dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatéw z rozbiérki wiasciwemu odbiorcy,

9) Whnioski ,zatwierdzenia materiatowe”,

10) Dokumenty potwierdzajgce mozliwo$¢ stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych
(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne,
dokumentacje techniczno-ruchowsg itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

11) Kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego
budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedgcych zatgcznikiem do SIWZ,

12) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawiera¢ liste wszystkich urzadzen, procedur i zasad
wykonywania czynno$ci koniecznych dla prawidiowego uzytkowania,



13) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakonczeniu robét na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

14) Protokoly sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajgcych,

15) Dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
zwigzane w szczegolnosci z zakresem wykonywanych prac w ramach zleconego zadania, okreslonych
dokumentacjg projektowa i wynikajace z obowigzkéw wykonawcy w stosunku do osob trzecich,

16) Protokéty odbioru kominiarskiego przewodéw kominowych stanu surowego oraz stanu wykoriczonego -
oryginaty.

17) Programy naprawcze — jezeli wystapig i beda zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

18) oswiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajace zgodnos¢ wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami.

19) o$wiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy, a takze sgsiedniej ulicy i nieruchomosci,

20) oswiadczenie Kierownika Budowy o wbudowaniu materiatow, na ktére dostarczono dokumenty odbiorowe
oraz o zgodnoéci materiatow ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

21) o$wiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zgodnos¢ wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacjg projektowg oraz Polskimi Normami,

22) dokumentacje powykonawczg budowy podpisang przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w
przypadku wystgpienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Projektanta,

23) protokoty z wykonanych robot odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarzadcow drog (wejscie w
pas drogowy) oraz wiascicieli dziatek (wejscie w teren dziatek),

24) Pozostate dokumenty - protokéty sprawdzen i kontroli, protokdty odbiorow,

25) Karty przekazania odpadow,

26) umowa z Wykonawca,

27) Protokoly odbioru przytaczy z gestorami sieci,

28) Kopie potwierdzen przeszkolenia oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow



ZARZADZENIE Nr 123/2015
BURMISTRZA SIECHNIC
z dnia 2 grudnia 2015 r.

W sprawie trybu odbioru robé6t budowlanych, cze$ciowego odbioru robét
budowlanych lub odbioru robét remontowych prowadzonych na obiektach
gminnych na terenie Gminy Siechnice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarzadza sie co nastepuje:

g 1.

1. Odbiory robét budowlanych, czesciowe odbiory robdt budowlanych lub odbiory robot
remontowych, zwanych dalej odbiorami robét, o wartosci przekraczajgcej 10 000,00 zt netto,
prowadzone na obiektach stanowigcych wiasnogé Gminy Siechnice dokonywane sa przez
Burmistrza Siechnic, ktéry powotuje w tym celu Komisjg odbiorowa. Burmistrz powotuje Komisje
odbiorowa réwniez w przypadku, gdy umowa z Wykonawcg przewiduje przeprowadzanie
czynnosci odbiorowych przez komisje.

2. W sktad Komisji odbiorowej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego:

1) pracownicy Urzedu Miejskiego w Siechnicach, z zastrzezeniem ust. 3 i 4;
2) jeden przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy;
3) Jjeden przedstawiciel uzytkownika obiektu.

3. W skiad Komisji odbiorowej ze strony Zamawiajacego, zostajq powotani pracownicy
wydzialtébw Urzedu Miejskiego w  Siechnicach wiasciwych do  spraw  inwestycji
i do spraw remontdw.

4. W uzasadnionych wypadkach, w skfad Komisji zostajg powotani przedstawiciele innych
komarek organizacyjnych Urzedu Miejskiego w Siechnicach, jednostek organizacyjnych gminy
lub eksperci.

5. Odbioru robét Komisja odbiorowa dokonuje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony.

§ 2.

1. Sktad Komisji odbiorowej ustala Burmistrz Siechnic w drodze zarzgdzenia,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni przed przewidywanym terminem rozpoczecia prac
odbiorowych, po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci robdt do odbioru.

2. W zaleznosci od przedmiotu odbioru robot, w sktad Komisji odbiorowej wchodzi od 3 do 5
przedstawicieli Zamawiajacego. Burmistrz, w zarzadzeniu o ktérym mowa w ust. 1, wyznacza
przewodniczacego Komisji odbiorowej spoérdd jej czionkéw.

3. Podczas prac Komisji odbiorowej muszg by¢ przestrzegane nastepujace standardy:

1) cztonkowie Komisji odbiorowej, a takze eksperci uczestniczacy w pracach komisji z gtosem
doradczym, zobowigzani sa spetniad swoje funkcje zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie,
doktadnie i bezstronnie;

2) cztonek Komisji odbiorowej jest niezalezny co do tresci swoich opinii.

4. Do obowigzkow cztonkéw komisji odbiorowej nalezy w szczegdlnosci:

1) obecnos¢ oraz czynny udziat w pracach komisji;

2) niezwioczne poinformowanie przewodniczgcego komisji 0 okolicznosciach
uniemozliwiajacych wykonywanie obowigzkdw cztonka komisji.



§ 3.

W trakcie odbioru robot Komisja odbiorowa w szczegolnosci:

1) przeprowadza wizje lokalng w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
umowg, zakresem dokumentacji projektowej i warunkami pozwolenia na budowe;

2) sprawdza rozruch maszyn i urzadzen;

3) sprawdza prawidtowos¢ dziatania wszystkich instalacji;

4) zapoznaje sie z protokotami, w szczegdlnosci: prob, badar, odbioréw robot zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czeSciowymi odbioru robot w przypadku odbioru koncowego.

§ 4.

1. Z odbioru robdt sporzadza sie protokot odbioru.

2. Protokoét odbioru zawiera ustalenia, co do jakosci wykonanych robdt, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych wad 2z terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem
Zamawiajgcego o] wyborze innego uprawnienia przystugujacego mu
z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, a takze informacje o
dokonaniu odbioru lub tez odmowie dokonania odbioru lub wniesieniu zastrzezen przez
ktoregokolwiek z cztonkdw komisji odbiorowej.

3. Protokdt odbioru podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji odbiorowej uczestniczacy w
odbiorze, z zastrzezeniem ust. 4, oraz uczestniczacy w odbiorze przedstawiciele Wykonawcy i
inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony.

4. Odmowa podpisania protokotu odbioru robot Ilub wniesienie zastrzezen przez
ktéregokolwiek cztonka Komisji odbiorowej wstrzymuje prace odbiorowe do czasu rozpatrzenia
zgtoszonych zastrzezen przez Burmistrza Siechnic. Zastrzezenia, wraz
z uzasadnieniem, nalezy zgtosié na pismie Burmistrzowi Siechnic niezwiocznie, nie podZniej
jednak niz w terminie 2 dni od dnia odmowy podpisania protokotu odbioru.

5. Jezeli zastrzeienia, o ktorych mowa w ust. 4, nie zostang wniesione w terminie
2 dni od dnia odmowy podpisania protokotu odbioru, Burmistrz akceptuje protokot, przy braku
innych zastrzezen.

6. O uwzglednieniu lub odrzuceniu wniesionych zastrzezen rozstrzyga Burmistrz Siechnic w
terminie 5 dni od dnia otrzymania zastrzezenia wraz z uzasadnieniem, powiadamiajgc o
sposobie rozstrzygniecia Komisje odbiorowa.

7. Za moment odbioru przyjmuje sie podpisanie protokotu odbioru przez wszystkich
cztonkéw komisji a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 i 6, moment podpisania protokotu
przez Burmistrza Siechnic.

8. W przypadku braku dokonania rozstrzygniecia przez Burmistrza w terminie,
o ktéorym mowa w ust. 6, odbiér uwaza sie za dokonany a protokét podpisuje przewodniczacy
Komisji odbiorowej.

& 5,

Przebieg odbioru robdt dokumentuje przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 1

ust. 2 pkt 1.

g 6.
Traci moc zarzgdzenie Nr 91/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 17 sierpnia 2015 r.

w sprawie trybu odbioru robét budowlanych, czesciowego odbioru robét budowlanych lub
odbioru robot remontowych prowadzonych na obiektach gminnych na terenie Gminy Siechnice.

§87.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik nr 8 do umowy nr ZP/4/2017 — Wytyczne do Harmonogramu

Harmonogram musi uwzglednia¢ podziat Przedmiotu Umowy na Etapy wskazane w Dokumentacji
projektowej.

Harmonogram musi okreéla¢ w szczegdlnosci etapowanie robot, czas w jakim Wykonawca proponuje
wykonac¢ roboty oraz odpowiadajace tym terminom zakresy dostaw i ustug, wartosé wykonanych
elementow robét, dostaw lub ustug.

Dodatkowo Harmonogram musi uwzglednia¢ nastepujace wymagania:

1) W celu zagwarantowania odpowiedniej realokacji $rodkéw pomocowych Zamawiajacy
wymaga uwzglednienia w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wydzielenia jako wydatki
niekwalifikowane czesci zakresu rzeczowego projektu, ktore nie sg zwigzane bezposrednio z
wybudowaniem budynku pasywnego (obiekt gospodarczy, architekture krajobrazu, branze
drogowa). Etap A skiada sie z 6 dziatan, w tym:

a)

b)

Dziatanie 1: Branza budowlana — wydatki kwalifikowane obejmujace wykonanie obiektu
pasywnego budynku SP w tym piyta fundamentowa, $ciany zewnetrzne, $ciany
wewnetrzne, Sciany dziatlowe, nadproza, wience i podciggi, stropy, sufity, izolacje
przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, prace ogdinobudowlane, wykonczenie
zewnetrzne, wykonczenie wewnetrzne, stolarka drzwiowa i okienna, schody, dzwigi
osobowe, balustrady, drabiny, odwodnienie dachu, wyposazenie state.

Dziatanie 2: Branza budowlana — wydatki niekwalifikowane obejmujgce wykonanie
budynku gospodarczego - magazyn zewnetrzny o powierzchni 40 m2.

Dziatanie 3: Branza drogowa — wydatki niekwalifikowane obejmujace wykonanie
utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni drég, wykonanie wigczen w istniejaca sie¢
drogowg chodnikow, miejsc postojowych dla samochodow, miejsc postojowych dia
rowerow, sciezek rowerowych, komunikacji wewnetrzne;j.

Dziatanie 4: Branza architektury krajobrazu - wydatek niekwalifikowany obejmujacy
roboty rozbiérkowe, wycinke zieleni, nasadzenia zieleni, malg architekture (fawki, kosze
na smieci itp.)

Dziatanie §: Branza sanitarna — wydatki kwalifikowane obejmujace wykonanie instalacji
sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych- sanitarnej, tuszczowej, deszczowej, gazowej,
wentylacyjnej, gruntowego pow. wymiennika ciepta, pompa ciepta gruntowa, obiegi
grzewcze, grzejniki, nagrzewnice, klimatyzacja, instalacja wody uzytkowej, hydrantowej,
Building Management System.

Dziatanie 6: Branza elektryczna - wydatki kwalifikowane obejmujace wykonanie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych-, w tym miedzy innymi zasilania gtéwnego,
agregatu pradotworczego, okablowania i oznakowania, przepustéw kablowych,
kanalizacji teletechnicznej, o$wietlenia zewnetrznego, monitoringu, instalacje oswietlenia
ogolnego, ewakuacyjnego, sity, potaczen wyréwnawczych, piorunochronna i uziemiajaca,
nagtosnieniowa, dzwonkowa, sie¢ LAN i WiFi.

Obowigzkiem Wykonawcy jest takie skonstruowanie Harmonogramu i zaplanowanie
robot budowlanych, aby w mozliwie najwigkszej czeéci zrealizowaé kwalifikowane
roboty budowlane w ramach Etapu A w 2017 roku.






Projekt:

Zamawiajgcy: GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

WYKOBAWER: | wussammmmsisssass
ZATWIERDZENIE MATERIAtOWE
Nr wniosku Miejsce i data wystawienia: Wroctaw, dnia
Obiekt:
Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Miejsce wbudowania:

Odniesienie do Umowy:

Uwagi Wykonawcy:

Inne wymagane:

Aprobata Techniczna: AT -
Zatgczniki Deklaracja zgodnosci:
Karta charakterystyki:
Certyfikat zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:

.............................

je o zgode na wbudowanie w/w materiatéw

Zgodnie z wymaganiami par. ...... Umowy wniosku
Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy
Zatwierdzono: Zatwierdzono z uwagami: Nie zatwierdzono:
Status wniosku

Opinia Inspektora Nadzoru:

Inspektor nadzoru:

Data:

Podpis:
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BENEFICJENT  GMINA SIECHNICE 2 siedzibg w 55-011 SIECHNICE, ul. JANA PAWRAII 12
REGON: 831936129 y
NIP: 9121005691

WYKONAWCA  ROBERT LUKASIK ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH z siedzibg w 62-240 TRZEMESZNO, ul. ZELEN 86
REGON: 091528109
NIP: 5571472189

GWARANT Towarzystwo Ubezpleczer | Reasekuracjl WARTA S.A,, z siedziba w Warszawie, przy ulicy Chmielnej 85/87, Spdika zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym dia m. St Warszawy, Xil Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000016432, Kapital zakiadowy:
187 938 580,00 21, w tym kapital wptacony 187 838 580,00 2&; NIP: 521-04-20-047, w imieniu i na rzecz ktdrego dziatajg
1) Katarzyna Fabian, Ekspert

%

o f

Niniejsza ubezpieczeniowa gwarancja nalezytego wykonania i f usuniecia wad (zwana dalej Gwarancja) zostata
Wykonawey w zwiazku Z projektem Umowy, ktdrej przedmiotem jest ,Budowa szkoly podstawowej jako demonstracyinego budynku pasywnego i
ogolnodostepne;j pasywne; sali gimnastycznej przy szkole podstawows] w Siechnicach”, ktéra zostanie zawarta przez Wykonawce z Beneficjentem
w dniu 27-02-2017 r., stanowiaca zatacznik nr 1 do Gwarandji (zwana dalej Umowa). Zgodnie 2 §11 Umowy, Wykonawca 2obowigzany jest do
Ziozenia 2abezpieczenia nalezytego wykonania oraz wiasciwego usuniecia wad z tytutu rekojmi w wysokosci 606 467,03 Zi, stanowigcej 3% kwoly
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Gwarancja zabezpiecza zobowigzanie Wykonawcy wobec Beneficienta dotyczace:

1) niewykonania lub nienalezytego wykonania robét budowlanych objetych Umowag zgodnie z jej trescia z dnia wystawienia Gwarandjl,
2) whadciwego usunigcia wad fizycznych naleZycie wykonanych robdt budowianych stwierdzonych protokolem odbioru koficowego podpisanym
przez Wykonawce i Beneficienta, powstatych i ujawnionych w terminie waznosci gwarancji.

3. Gwarant odpowiada wylacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancig, jezell roszczenie Beneficienta do Gwaranta zostanie skierowane w
terminie waznosci Gwarangji, i tylko w czesci odpowiadajacej niewykonaniu badZ nienaleytemu wykonaniu robét budowtanych okreslonych w
Umowie albo w czeéci odpowiadajacej nieusunigtym wadom fizycznym, za ktére odpowiada Wykonawca 2godnie z treécia Umowy cbowiazujacs

w dniu wystawienia Gwarangji, jezeli Wykonawca — pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Beneficienta okreslajacego termin usunigcia
wskazanych w nim uchybier lub wad - nie wykonal tego zobowiazania.

4, Gwarant zobowigzuje si¢ nieodwotalnie | bezwarunkowo, na pierwsze pisemne 2adanie Beneficienta, na zasadach przewidzianych w niniejszym
dokumencie, do zaptacenia kwaty nieprzekraczajacej sumy gwarancyjnej okrelonej w ust. 5. Suma gwarancyjna zmniejsza sig 0 kazda wyptate z
tytulu Gwarandji,

5. Suma gwarancyjna, stanowigca géma, granice odpowiedziainosci Gwaranta z niniejsze] Gwarangji, wynosi: 606 467,03 2 (slownie ziotych:
szedéset szedé tysiecy czterysta szestdziesiat siedem i 3/100), z zastrzeZeniem, 2e w zakresie odpowiedzialnoéci Gwaranta 2 tytutu nieusunigtych
wad fizycznych ulega ona zmniejszeniu o 70% i wynosi 181 840,11 Z (slownie zZiotych: sto osiemdziesiat jeden tysiecy dziewigéset czterdziedci |
11/100).

6. Gwarancja jest waina (termin waznoéci Gwarancji): -
1) w zakresie odpowiedziainoéci Gwaranta 2 tytufu niewykonania bad2 nienaleZytego wykonania robét budowianych okreslonych w Umowie, od

dnia 27-02-2017 r. do daty podpisania przez Wykonawce | BenefiGenta protokols odbioru korficowego nalezycie wykonanych robdt
budowlanych, jednak nie diuzej ni2 do dnia 31-07-2019r. ;

2) wzakresie odpowiedziainodci Gwaranta z tytulu nieusunigtych wad fizycanych, od dnia 01-08-2019 r. do dnia 15-07-2024 1.
7. Wyplata 2 tytuls Gwarancii nastapi w ciagu 30 dni od daty dorgczenia Gwarantowi, w tenninie watnosci gwarandji

1) oryginalu wezwania do zaplaty, zawierajacego kwolg reszczenia i oswiadczenie, 28 #adana kwota odpowiada - odpowiednio - niewykonanym
bad? nienalezycie wykonanym robotom budowianym okreslonym w Umowie albo nieusunigtym wadom fizycznym oraz e jest naleina z tytulu
Gwarandji, podpisanego przez osoby wiasciwie umocowane do dziatania w imieniu Beneficienta,

2) kopii pisemnego wezwania, o kiorym mowa w ust. 3,
3) dokumentow poswiadczajgcych umocowanie 0sob, kidre podpisaly wezwanie do zaplaty,

4) w zakresie odpowiedzialnoSci Gwaranta, 0 ktorym mowa w ust. 6 pkt 1: specyfikacji niewykonanych lub nienalezycie wykonanych robét
budowlanych objetych Umowa wraz z wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do kazdej pozyci tej specyfikacii,

5) w zakresie odpowiedziainoéci Gwaranta, o kiérym mowa w ust. 6 pkt 2: specyfikacji nieusunigtych wad dotyczacych robét budowlanych
objetych Umowg wraz wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do ka2dej pozycji tej specyfikacji, oraz protokotu, o ktdrym mowa w ust.2

B .



8. Wezwanie do zaplaty nie spetniajgce wymogow formalnych okreslonych w niniejszej Gwarancji lub do ktérego nie zostaly dotaczone W terminie
waznoéci Gwarancji wszystkie dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 7 jest bezskuteczne.

9, Po uplywie terminu waznosci Gwarancja powinna byé zwrécona do Gwaranta.
10, Wierzytelnosc z tytutu niniejsze] gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

11. Do rozstrzygania wszelkich sporow, jakie mogtyby wyniknac w 2wigzku z treécig lub realizacja niniejszej Gwaranci, zastosowanie bedzie mialo
prawo polskie, a sadem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wediug przepisow 0 wlasciwosci ogoinej.

12. Adres korespondencyjny Gwaranta: TUIR WARTA S.A. 40-083 Katowice, ul. Zabrska 10.

Istempel Gwaranta i podpisy!




