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WSTEP

Pod pojeciem Specyfikacji Technicznych, ktére wystagpi w SIWZ nalezy rozumie¢ Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r do Ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna — ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych, dotyczacych wykonania i odbioru rob6t, ktére zostang wykonane w ramach
zadania :

Projekt przebudowy budynku Swietlicy wiejskiej w Iwinach .

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub Szczegdtowymi
Warunkami Umowy przewazajgce znaczenie bedg miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczng jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych i umownych nalezy stosowaé w
zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcie 1.1. Integralng czes¢ opracowania stanowia : Projekt
Budowlany i Przedmiar Robdt.

1.3. Zakres Robot objetych Umowa

Wymagania og6lne nalezy rozumieé i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentaciji dla poszczegdélnych rodzajow robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce wykonanie i odbiér robét zgodnych z
pkt. 1.1.

1.3.1 Lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy budynku swietlicy wiejskiej w Iwinach na
kondygnaciji parteru oraz poddasza. Remont piwnic zostanie wykonany wg odrebnego opracowania.
- lokalizacja : 55-116 Iwiny, obreb Iwiny, dz.nr 132/19
Inwestor : Gmina Kobierzyce,
55 - 011 Siechnice, ul.Jana Pawta Il

1.3.2 Ogolny opis projektowanych rozwigzan

Wykonanie przebudowy budynku tj; wyburzenie istniejgcych $cian dziatowych zaplecza,
sanitariatéw i wykonanie nowych wg nowego podziatu

wydzielenie sanitariatéw i pomieszczenia socjalnego.

Wykonanie remontu istniejgcej konstrukcji dachowej oraz pokrycia

1.3.3 Kody CPV

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45262300-4 Betonowanie

45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

45442100-8 Roboty malarskie

39000000-2 Meble (wigcznie z biurowymi), wyposazenie, urzgdzenia domowe (z wytgczeniem
oswietlenia) i Srodki czyszczgce
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1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177)

Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odkiad,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacija
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz rob6t
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru korcowego robot,
a w szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnoscig ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0séb nieupowaznionych.

(b) Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

(c) Koszt zabezpieczenia Teren Budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, iz jest wigczony w Cene Zadania.

2 MATERIALY

2.1 Wstep

Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie i
wbudowanie.

Materiaty pochodzace z rozbiorki — do utylizacji zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

2.2 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Teren Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
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tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w kidérym
znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwose
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, t,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Zadaniem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byé p6zniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg
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usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Specyfikacje srodkéw i sposobu transportu dla kazdego rodzaju robdt podano w Wymaganiach
Szczegébtowych

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw elementéw rob6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow robét, rozrzuty Wystepujace przy produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialéw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, witasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001. Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone
Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania poniesie Wykonawca

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.3 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.4 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1125, 1126, 2003 r),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256,
2002 r.).

5.5 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

5.6 Stosowanie przepis6w prawa i norm

Wykonawca robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
prowadzenia robét.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, kitére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b
ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie i inne odnosne
dokumenty.

5.7 Tablice informacyjne

Wykonawca robo6t jest zobowigzany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic
informacyjnych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

6.2 Atesty jakosci materiatlow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi
w ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektor Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.3 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
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w okresie od rozpoczecia Roboét do konca Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 108,
poz. 953) spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
w porzadku chronologicznym.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,

C) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

d) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

Q) zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robét,

h) inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(4) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b)  protokoty przekazania Terenu Budowy,
) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
) protokoty odbioru Robét,
) protokoty z narad i ustalen,
) korespondencije na budowie.

O OO0

—h

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
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wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu pfatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Wymagalnos¢ prowadzenie ksigzki obmiaroéw bedzie ustalona przez Inspektora.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6t.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje procedur Przejecia

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu — Czesciowe Przejecie Robdét,
c) odbiorowi ostatecznemu — Przejecie Robdt,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu — Wykonanie.

8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektora Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektora Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér ( Czesciowe Przejecie Robdt) przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Umowsa.

8.3 Odbioér czesciowy - Czesciowe Przejecie Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. W trybie odbioru czesciowego
Inspektora Nadzoru wystawia Czesciowy Protokot Przejecia Robot.

8.4 Odbioér koncowy - Przejecie Roboét

Odbidr rob6t nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

3) Odbidér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przekazania koniecznych dokumentéw,

4) Inspektora Nadzoru wystawi Protokdt Przejecia Robdt stwierdzajgce zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
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dokumentéw, , ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Rysunkami i Specyfikacjami.

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

8.5 Dokumenty koncowego Przejecia Robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

a) rysunki z naniesionymi zmianami,
b) specyfikacje,
C) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Rob6t zanikajacych i

ulegajacych zakryciu,
d) Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,
e) atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
f) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego —
Przejecia Robdét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

Po wykonanie Robét poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania
tych Robot i zaakceptowaniu przez Komisje Inspektora Nadzoru wystawi Protokét Koncowego Przejecia
Robot.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

C) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana
Robét, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t w okresie gwarancyjnym,

f) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg
pozycjg kosztorysowa.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Robdét skalkulowano w sposéb scalony przyjmujac
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajgc udziat robét towarzyszacych i zuzycie
materiatdw w sposéb przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
robot towarzyszacych i zuzycie materiatdw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczeh Wykonawcy.
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9.2 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy, do dnia odbioru kohcowego, jest zobowigzany wykonaé zabezpieczenie
terenu budowy:

a) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajgce, tablice informacyjne,
b) utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usungc¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robdt

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robét ,Wymagania
Ogolne”. Ceny ryczaltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6 oraz tablic informacyjnych.

10 PRZEPISY | NORMY STOSOWANE PRZY REALIZACJI UMOWY

Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowa¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagalo sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST nalezy traktowa¢ jako materiat
informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Umowy ustala sie jednak, ze normy
oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie bedg dla Wykonawcy obowigzkowe w
stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Inspektora Nadzoru, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw:

1. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

2. Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627).

3. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

4. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.U.01.100.1085 z dnia 18 wrzesnia 2001 r.)

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

7. Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pézn. zm.,

8. Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,

9. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity — Dz.

U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z p6zn. zm.,

10. Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektérych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.

11. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
Nr 75, poz. 690, 2002 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 lipca 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw, Dz.U. Nr 92, poz. 460 z
1992 r., z p6zn. zm.).

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informagciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.)

16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)
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Projekt: Iwiny Swietlica Remont
ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 8, poz. 38) z pézn.
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130)

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe.

PN-63/B-06251: Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

=
=

E

- INWESTKOSZT Nadzér Budowlany i Kosztorysowanie Henryk Tarapata 12



