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ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : PD8-DR3-P001

Wykonanie robót drogowych dla chodnika przy ul. Zacharzyckiej 
Budowa :  Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 

Obiekt :  Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od wschodniej obwodnicy Wrocławia do Zcharzyc
Adres :  dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice

    PRZEDMIAR  ROBÓT
Data : 2017-10-22  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty przygotowawcze

1.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym1 D-01.01.01   0,233 km

1.2 D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

Przycięcie i wyrównanie krawędzi nawierzchni bitumcznej do gr. 6 cm wraz z wywozem gruzu2 D-01.02.04   203,000 mb

na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania
(miejsce wykonywania ścieku z kostki betonowej)
długość przycięcia nawierzchni: 233 - 30 = 203,000

Razem   =   203,000 mb

Rozebranie ręczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm wraz z wywozem gruzu3 D-01.02.04   15,000 m2

na składowisko Wykonawcy i kosztami składowania

Rozebranie krawężników wraz z ławą betonową i wywozem gruzu na składowisko4 D-01.02.04   30,000 m

Wykonawcy i kosztami składowania

Rozebranie obrzeży wraz z ławą betonową i wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i5 D-01.02.04   30,000 m

kosztami składowania

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego  wraz z wywozem gruzu na składowisko6 D-01.02.04   42,000 m2

Wykonawcy i kosztami składowania
(rozbiórka chodnika oraz ścieku)
powierzchnia chodnika do rozebrania: 30 * 1.2 = 36,000

powierzchnia ścieku do rozebrania: 30 * 0.2 = 6,000

Razem   =   42,000 m2

1.3 D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe

1.4 D-01.02.04 Wycinka drzew

Wycięcie drzew o średnicy: 10 - 15  cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy,7 D-01.02.04   1,000 szt

kosztami składowania i utylizacji.

Wycięcie drzew o średnicy: 26-35 cm wraz z wywozem na składowisko Wykonawcy,8 D-01.02.04   2,000 szt

kosztami składowania i utylizacji.

2 D-02.00.00 Roboty ziemne

Wykonanie odhumusowania wraz z odłożeniem materiału do ponownego wbudowania - skarpy i9 D-02.00.00   74,000 m3

dno istniejacego rowu
ilość robót zwiazanych z odhumusowaniem: 74 = 74,000

Razem   =   74,000 m3

Wykonanie odhumusowania wraz z wywozem na składowisko i kosztami składowania - skarpy10 D-02.00.00   444,000 m3

i dno istniejacego rowu
ilość robót zwiazanych z odhumusowaniem: 740 * 0.7 - 74 = 444,000

Razem   =   444,000 m3

Wykonanie robót ziemnych wraz z wywozem na składowisko i kosztami składowania11 D-02.00.00   1,000 m3

Wykonanie nasypów wraz z zakupem materiału do wbudowania i transportem na miejsce12 D-02.00.00   666,000 m3

wbudowania

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni13 D-02.00.00   877,000 m2
powierzchnia wjazdów indywidualnych: 18 = 18,000

powierzchnia ciągów pieszo-rowerowych: 640 = 640,000

powierzchnia chodników: 24 + 44 = 68,000

powierzchnia pod elementy drogowe (krawężniki, obrzeża): (177.5 + 61.5) * 0.4 + 280 * 0.18 + 5 = 151,000

Razem   =   877,000 m2

3 Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych

3.5 D-08.03.03 Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych

Krawężniki betonowe  o wymiarach: 20x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem14 D-08.03.03   177,500 m

z betonu C12/15.
ilość krawężników: 177.5 = 177,500

Razem   =   177,500 m



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  ROBÓT
KOBRA wer. 9.5Temat nr : PD8-DR3-P001

Wykonanie robót drogowych dla chodnika przy ul. Zacharzyckiej 
3.  Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych

3.5. Roboty związane z wykonaniem elementów drogowych
Data : 2017-10-22  Str: 2

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Krawężniki betonowe wtopione, o wymiarach: 20x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej15 D-08.03.03   61,500 m

z oporem z betonu C12/15.
ilość krawężników: 61.5 = 61,500

Razem   =   61,500 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15.16 D-08.03.03   280,000 m

Ścieki uliczne z dwóch rzędów klinkieru drogowego, układane na płask wraz z wykonaniem17 D-08.03.03   239,000 m

ławy betonowej z betonu C12/15.
(ściek  z dwóch rzędów kostki)
długość ścieku: 177.5 + 61.5 = 239,000

Razem   =   239,000 m

Wykonanie murków prefabrykowanych wraz z wykonaniem podbudowy betonowej z beconu18   38,000 m

C12/15.

4 Roboty związane z konstrukcjami drogowymi

4.6 D-04.05.01 Przgotowanie podłoża i wykonanie w-stw wzmacniających

Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - całkowita19 D-04.05.01   363,000 m2

gr. 10 cm
(grunt stabilizowany cementem - mieszanka gotowa o Rm=2.5 MPa)
powierzchnia: 640 - 68 - 209 = 363,000

Razem   =   363,000 m2

Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym - całkowita20 D-04.05.01   300,000 m2

gr. 22 cm
(grunt stabilizowany cementem - mieszanka gotowa o Rm=2.5 MPa)
powierzchnia wzmocnienia pod chodnikiem: 209 + 68 = 277,000

powierzchnia wzmocnienia pod wjazdem: 18 = 18,000

powierzchnia dobudowywanej jezdni: 5 = 5,000

Razem   =   300,000 m2

4.7 D-04.04.02 Przgotowanie podłoża i wykonanie w-stw wzmacniających

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5mm, z kruszywa C90/3 - całkowita gr. 20 cm -21 D-04.04.02   23,500 m2

podbudowa wjazdu i dobudowwanej jezdni.
powierzchnia podbudowy w jezdni: 5 = 5,000

powierzchnia podbudowy wjazdów indywidualnych: 18.5 = 18,500

Razem   =   23,500 m2

Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5mm, z kruszywa C90/3 - całkowita gr. 15 cm.22 D-04.04.02   746,000 m2
powierzchnia podbudowy w chodniku: 68 = 68,000

powierzchnia podbudowy w ciągu p-r: 640 = 640,000

powierzchnia pod murkami oporowymi: 38 = 38,000

Razem   =   746,000 m2

4.8 D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z elementów betonowych

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - szarej, na podsypce23 D-05.03.23   86,500 m2

cementowo-piaskowej
powierzchnia chodnika: 68 = 68,000

powierzchnia wjazdu: 18.5 = 18,500

Razem   =   86,500 m2

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z24 D-05.03.23   640,000 m2

wypełn.spoin zapr.cem.

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement-25 D-05.03.23   7,600 m2

piaskowej
(kolor czewony - pas sparacyjny przy murku oporowym)
powierzchnia: 38 * 0.2 = 7,600

Razem   =   7,600 m2

4.9 Wykonanie w-stw bitumicznych nawierzchni - jezdnia i wjazdy

Warstwa wiążaca z betonu asfaltowego AC 16W wraz z oczyszczeniem  przygotowaniem26 D-04.07.01   5,000 m2

podłoża - całkowita gr 6 cm
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Wykonanie robót drogowych dla chodnika przy ul. Zacharzyckiej 
4.  Roboty związane z konstrukcjami drogowymi

4.9. Wykonanie w-stw bitumicznych nawierzchni - jezdnia i wjazdy
Data : 2017-10-22  Str: 3

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

Warstwa ścieralna z SMA 11 wraz z oczyszczeniem  przygotowaniem podłoża - całkowita gr 427 D-05.03.13   5,000 m2

cm

5 D-02.00.00 Roboty związane z wykonaniem terenów zielonych

Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim sposobem: ręcznym z przerzutem28 D-02.00.00   74,000 m3
ilość humusu do rozłożenia: 0.2 * 370 = 74,000

Razem   =   74,000 m3

Wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia, w gruncie : kat.I-II29 D-02.00.00   370,000 m2
powierzchnia na skarpach i dnie rowu: 370 = 370,000

Razem   =   370,000 m2

6 Roboty związane z wykonaniem elementów dodatkowych

Wykonanie barierek ochronnych U-12a30 D-07.05.01   41,000 m

Rury ochronne (osłonowe) z PCW, o średnicy nominalnej: 110 mm31   2,000 m

7 Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu docelowego

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm32 D-07.02.01   14,000 szt

(słupki nowe)

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,33 D-07.02.01   6,000 szt

informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2
(znaki mini)

Przymocowanie niepodświetlonych znaków drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,34 D-07.02.01   8,000 szt

informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2

Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe35 D-07.01.01   19,000 m2
linia P-10: 12.5 = 13

Linia P-14: 6 = 6

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =   19,000 m2

8 Roboty związane z wykonaniem organizacji ruchu tymczasowego

Wprowadzenie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego na czas robót.36 D-00.00.00   1,000 kpl

---  Koniec  wydruku  --- 
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Roboty zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz usunięciem kolizji wraz z odtworzeniem nawierzchni
Budowa :  Bezpieczna droga - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego 

Obiekt :  Budowa chodnika z przylegającą ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Zacharzyckiej od wschodniej obwodnicy Wrocławia do Zcharzyc
Adres :  dz. nr 90/4, 41/4, 90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice

    PRZEDMIAR  ROBÓT
Data : 2017-10-22  Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe1 D-00.00.00   0,042 kpl
długość kanalizacji deszczowej: (42) / 1000 = 0,042

Razem   =   0,042 kpl

Rozbiórka rurociągów z rur o średnicy: 50 cm - mechanicznie2 D-01.02.04   55,500 m

Unieczynnienie istniejacej kanalizacji poprzez zamulenie3 D-01.02.04   1,000 kpl

2 Roboty ziemne
 uwaga: ujęto w robotach drogowych

3 D-03.02.01 Roboty zwiazane z kanalizacją deszczową

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy4 D-03.02.01   49,500 m

zewnętrznej: 160 mm wraz z wykonaniem podzypki i zasypki
długość kanalizacji  160 mm: 42 + 7.5 = 49,500

Razem   =   49,500 m

Kanały z rur kanalizacyjnych PCW łączonych na wcisk /rury łącznie z uszczelką/, o średnicy5 D-03.02.01   76,000 m

zewnętrznej: 315 mm wraz z wykonaniem podzypki i zasypki

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z6 D-03.02.01   5,000 szt

osadnikiem bez syfonu wraz z pierścieniem odciążającym wraz z wykonaniem podłoża z
betonu oraz montażem włazów podkrawęznikowych klasy D400

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, przy średnicy kręgów 1000 mm  wraz z wykonaniem7 D-03.02.01   8,000 studz.

podłoża z betonu
Uwaga: skrót jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

Wykonanie wlotu wg. KPED 02.16 - element prefabrykowany8 D-03.02.01   2,000 szt

4 Roboty zwiazane z odtworzeniem nawierzchni

4.1 Wykonanie umocnienia rowu

Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych: płytami ażurowymi 40x60 cm na podsypce9 D-05.03.23   42,000 m2

cem. -piaskowej
powierzchnia wylotu 1 i 2: 23.2 + 18.8 = 42,000

Razem   =   42,000 m2

---  Koniec  wydruku  --- 


