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PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : PD8-DR3-P001

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.5

Wykonanie robét drogowych dla chodnika przy ul. Zacharzyckiej

Budowa: Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego
Obiekt: Budowa chodnika z przylegajaca Sciezkg rowerowg wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od wschodniej obwodnicy Wroctawia do Zcharzyc
Adres: dz. nr90/4,41/4,90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2017-10-22 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1|D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym 0,233 | km
1.2 |D-01.02.04 | Roboty rozbidrkowe
2|D-01.02.04 | Przycigcie i wyréwnanie krawedzi nawierzchni bitumcznej do gr. 6 cm wraz z wywozem gruzu 203,000 | mb
na sktadowisko Wykonawcy i kosztami skladowania
(miejsce wykonywania $cieku z kostki betonowej)
diugos¢ przycigcia nawierzchni: 233-30= 203,000
Razem = 203,000 | mb
3|D-01.02.04 | Rozebranie reczne nawierzchni z betonu zwyklego, o grubosci: 12 cm wraz z wywozem gruzu 15,000 | m2
na skfadowisko Wykonawcy i kosztami skladowania
41D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow wraz z tawa betonowa i wywozem gruzu na sktadowisko 30,000 | m
Wykonawcy i kosztami sktadowania
5|D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy wraz z tawa betonowg i wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i 30,000 | m
kosztami sktadowania
6| D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego wraz z wywozem gruzu na sktadowisko 42,000 | m2
Wykonawcy i kosztami sktadowania
(rozbiérka chodnika oraz $cieku)
powierzchnia chodnika do rozebrania: 30%1.2= 36,000
powierzchnia $cieku do rozebrania: 30%0.2= 6,000
Razem = 42,000 | m2
1.3 | D-01.02.04 | Roboty rozbiérkowe
1.4 D-01.02.04 | Wycinka drzew
7|D-01.02.04 | Wyciecie drzew o Srednicy: 10 - 15 cm wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy, 1,000 | szt
kosztami sktadowania i utylizacji.
8|D-01.02.04 | Wyciecie drzew o $rednicy: 26-35 cm wraz z wywozem na sktadowisko Wykonawcy, 2,000 | szt
kosztami sktadowania i utylizacji.
2|D-02.00.00 | Roboty ziemne
9|D-02.00.00 | Wykonanie odhumusowania wraz z odtozeniem materiatu do ponownego whudowania - skarpy i 74,000 | m3
dno istniejacego rowu
ilo$¢ robot zwiazanych z odhumusowaniem: 74= 74,000
Razem = 74,000 | m3
10| D-02.00.00 | Wykonanie odhumusowania wraz z wywozem na skladowisko i kosztami sktadowania - skarpy 444,000 | m3
i dno istniejacego rowu
ilo8¢ robot zwiazanych z odhumusowaniem: 740*0.7-74 = 444,000
Razem = 444,000 | m3
11/ D-02.00.00 | Wykonanie rohét ziemnych wraz z wywozem na sktadowisko i kosztami sktadowania 1,000 | m3
12| D-02.00.00 | Wykonanie nasypéw wraz z zakupem materiatu do wbudowania i transportem na miejsce 666,000 | m3
wbudowania
13| D-02.00.00 | Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 877,000 | m2
powierzchnia wjazdéw indywidualnych: 18= 18,000
powierzchnia ciggéw pieszo-rowerowych: 640 = 640,000
powierzchnia chodnikéw: 24 +44 = 68,000
powierzchnia pod elementy drogowe (krawezniki, obrzeza): (1775+61.5)*04+280*0.18+5= 151,000
Razem = 877,000 | m2
3 Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych
3.5/D-08.03.03 | Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych
14| D-08.03.03 | Krawezniki betonowe o wymiarach: 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem 177,500 | m
z betonu C12/15.
ilo$¢ kraweznikow: 177.5= 177,500
Razem = 177,500 | m




PRZEDMIAR ROBOT

ORGBUD-SERWIS Poznan

Temat nr : PD8-DR3-P001 KOBRA wer. 9.5
Wykonanie robét drogowych dla chodnika przy ul. Zacharzyckiej
3. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych
3.5. Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw drogowych
Data : 2017-10-22 Str: 2
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
15|D-08.03.03 | Krawezniki betonowe wtopione, o wymiarach: 20x22 cm wraz z wykonaniem fawy betonowej 61,500 | m
z oporem z betonu C12/15.
ilo$¢ kraweznikow: 61.5= 61,500
Razem = 61,500 | m
16 | D-08.03.03 | Obrzeza betonowe 30x8 cm wraz z wykonaniem tawy betonowej z oporem z betonu C12/15. 280,000 | m
17 |D-08.03.03 | Scieki uliczne z dwéch rzedow Klinkieru drogowego, ukladane na ptask wraz z wykonaniem 239,000 | m
tawy betonowej z betonu C12/15.
(Sciek z dwoch rzedow kostki)
diugosé Scieku: 177.5+61.5= 239,000
Razem = 239,000 | m
18 Wykonanie murkéw prefabrykowanych wraz z wykonaniem podbudowy betonowej z beconu 38,000 | m
C12/15.
4 Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
4.6 | D-04.05.01 | Przgotowanie podtoza i wykonanie w-stw wzmacniajacych
19| D-04.05.01 | Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym - catkowita 363,000 | m2
gr.10 cm
(grunt stabilizowany cementem - mieszanka gotowa o Rm=2.5 MPa)
powierzchnia: 640 -68 -209 = 363,000
Razem = 363,000 | m2
20| D-04.05.01 | Warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym - catkowita 300,000 | m2
gr.22 cm
(grunt stabilizowany cementem - mieszanka gotowa o Rm=2.5 MPa)
powierzchnia wzmocnienia pod chodnikiem: 209 +68 = 277,000
powierzchnia wzmocnienia pod wjazdem: 18= 18,000
powierzchnia dobudowywanej jezdni: 5= 5,000
Razem = 300,000 | m2
4.7|D-04.04.02 | Przgotowanie podtoza i wykonanie w-stw wzmacniajacych
21|D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5mm, z kruszywa C90/3 - catkowita gr. 20 cm - 23,500 | m2
podbudowa wjazdu i dobudowwanej jezdni.
powierzchnia podbudowy w jezdni: = 5,000
powierzchnia podbudowy wjazdéw indywidualnych: 18.5= 18,500
Razem = 23,500 | m2
22| D-04.04.02 | Podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31.5mm, z kruszywa C90/3 - catkowita gr. 15 cm. 746,000 | m2
powierzchnia podbudowy w chodniku: 68 = 68,000
powierzchnia podbudowy w ciggu p-r: 640 = 640,000
powierzchnia pod murkami oporowymi: 38= 38,000
Razem = 746,000 | m2
4.8 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z elementoéw betonowych
23|D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce 86,500 | m2
cementowo-piaskowej
powierzchnia chodnika: 68 = 68,000
powierzchnia wjazdu: 18.5= 18,500
Razem = 86,500 | m2
24| D-05.03.23 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z 640,000 | m2
wypetn.spoin zapr.cem.
25|D-05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce cement- 7,600 | m2
piaskowej
(kolor czewony - pas sparacyjny przy murku oporowym)
powierzchnia: 38%0.2= 7,600
Razem = 7,600 | m2
4.9 Wykonanie w-stw bitumicznych nawierzchni - jezdnia i wjazdy
26| D-04.07.01 | Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W wraz z oczyszczeniem przygotowaniem 5,000 | m2
N podioza - catkowitagr6cm I I




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznari
Temat nr : PD8-DR3-P001 KOBRA wer. 9.5
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4. Roboty zwigzane z konstrukcjami drogowymi
4.9. Wykonanie w-stw bitumicznych nawierzchni - jezdnia i wjazdy
Data : 2017-10-22 Str: 3
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
27|D-05.03.13 | Warstwa Scieralna z SMA 11 wraz z oczyszczeniem przygotowaniem podtoza - catkowita gr 4 5,000 | m2
cm
5|D-02.00.00 | Roboty zwigzane z wykonaniem terenéw zielonych
28 D-02.00.00 | Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim sposobem: recznym z przerzutem 74,000 | m3
ilo$¢ humusu do roztozenia: 02*370= 74,000
Razem = 74,000 | m3
29| D-02.00.00 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia, w gruncie : kat.I-ll 370,000 | m2
powierzchnia na skarpach i dnie rowu: 370= 370,000
Razem = 370,000 | m2
6 Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw dodatkowych
30| D-07.05.01 | Wykonanie barierek ochronnych U-12a 41,000 [m
31 Rury ochronne (ostonowe) z PCW, o $rednicy nominalnej: 110 mm 2,000 | m
7 Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu docelowego
32 |D-07.02.01 | Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o Srednicy 70 mm 14,000 | szt
(stupki nowe)
33|D-07.02.01 | Przymocowanie niepodswietlonych znakow drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 6,000 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni do 0,30 m2
(znaki mini)
34 |D-07.02.01 | Przymocowanie niepod$wietlonych znakéw drogowych znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 8,000 | szt
informacyjne: tablice o powierzchni ponad 0,30 m2
35|D-07.01.01 | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - grubowarstwowe 19,000 | m2
linia P-10: 125= 13
Linia P-14: 6= 6
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do liczby catkowitej) = 19,000 | m2
8 Roboty zwigzane z wykonaniem organizacji ruchu tymczasowego
36 | D-00.00.00 | Wprowadzenie, utrzymanie i demontaz organizacji ruchu zastgpczego na czas robét. 1,000 | kpl

--- Koniec wydruku ---




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : PD8-DR3-KPD1 KOBRA wer. 9.5

Roboty zwiazane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz usunieciem kolizji wraz z odtworzeniem nawierzchni

Budowa: Bezpieczna droga - budowa chodnikéw przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wroctawskiego
Obiekt: Budowa chodnika z przylegajaca Sciezkg rowerowg wzdtuz ulicy Zacharzyckiej od wschodniej obwodnicy Wroctawia do Zcharzyc
Adres: dz. nr90/4,41/4,90/5, 137/4 AM 1 jedn. ewid. Siechnice

PRZEDMIAR ROBOT

Data : 2017-10-22 Str: 1
Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
1 Roboty przygotowawcze
1|D-00.00.00 | Roboty pomiarowe 0,042 | kpl
dlugo$¢ kanalizacji deszczowej: (42) /1000 = 0,042
Razem = W kpl
2|D-01.02.04 | Rozbiérka rurociagdw z rur o Srednicy: 50 cm - mechanicznie 55,500 | m
3|D-01.02.04 | Unieczynnienie istniejacej kanalizacji poprzez zamulenie 1,000 | kpl
2 Roboty ziemne

uwaga: ujeto w robotach drogowych

3/D-03.02.01 | Roboty zwiazane z kanalizacja deszczowa

41D-03.02.01 | Kanaly z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury facznie z uszczelka/, o Srednicy 49,500 | m
zewnetrznej: 160 mm wraz z wykonaniem podzypki i zasypki
diugos¢ kanalizacji 160 mm: 42+75= 49,500
Razem = 49,500 | m
5|D-03.02.01 | Kanaty z rur kanalizacyjnych PCW taczonych na wcisk /rury tacznie z uszczelkal, o $rednicy 76,000 | m

zewnetrznej: 315 mm wraz z wykonaniem podzypki i zasypki

6| D-03.02.01 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementéw, o srednicy 500 mm: z 5,000 | szt
osadnikiem bez syfonu wraz z pier§cieniem odciazajacym wraz z wykonaniem podtoza z
betonu oraz montazem wiazéw podkraweznikowych klasy D400

7|D-03.02.01 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, przy srednicy kregéw 1000 mm wraz z wykonaniem 8,000 | studz.
podtoza z betonu
Uwaga: skrot jednostki miary "studz." oznacza - studzienka

8|D-03.02.01 | Wykonanie wlotu wg. KPED 02.16 - element prefabrykowany 2,000 | szt
4 Roboty zwiazane z odtworzeniem nawierzchni
41 Wykonanie umocnienia rowu
9|D-05.03.23 | Umocnienie dna i skarp zbiornikéw terenowych: ptytami azurowymi 40x60 cm na podsypce 42,000 | m2
cem. -piaskowej
powierzchnia wylotu 1 2: 232+18.8= 42,000
Razem = 42,000 | m2

--- Koniec wydruku -




