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STE- 01.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogo6lne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWE]
W IWINACH”.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i1 kontraktowy nalezy
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cze$¢ opracowania stanowia: Projekt Budowlany i Przedmiar Robot.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania og6dlne, wspdlne dla
robot budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ST E-01 obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1

majace na celu wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie j.w.

Roboty wyspecyfikowano z podzialem na nast¢pujace elementy:

- STE-01.01 - Instalacja zasilania klimatyzacji
- STE-01.02 - Instalacja alarmowa

- ST E-01.03 - Tablice elektryczne

- STE-01.04 - Instalacja o$wietlenia wewngtrznego
- STE-01.05 - Instalacja gniazd wtyczkowych

- STE- 01.06 - Instalacje ochronne



1.4. Okres$lenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w
ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczego6lnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
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polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniecjagcym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni¢tym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



aobronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza,
bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywnag ocen¢ techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno -
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralna catos¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).

1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoSci wnoszona przez zobowigzanego
za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢gdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora
nadzoru ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych
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zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z
ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
roOwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawnag lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetiania przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i
mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdétlowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne 1 praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole

jakosci 1 ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt



zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoizaleznosé
czynnosci obshugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obshugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z
og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

1.4.42. Wspoélnym Slowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
gldownego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z Owczesnych Panstw
Czlonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie

prawnie okreslony w przepisach).



1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
poda lokalizacje 1 wspdtrzgdne punktow glownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeS¢ graficzng, obliczenia 1
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegblowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
a)dostarczong przez Zamawiajacego,
b)sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdInych dokumentoéw obowigzuje kolejnos¢
ich wazno$ci wymieniona w ,,0go6lnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST,
Wielkosci okre§lone w dokumentacji projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy

materialow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodno$¢ z
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okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci 1 innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wilaczony w ceng umowng.
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
= podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla osob lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
= lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk, ukopoéw i dréog dojazdowych,
= S$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwos$cia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne begda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru 1 zainteresowanych uzytkownikoOw oraz bedzie z nimi wspolpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie gruntu, materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw 1 w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesénia
1997 r. w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposob ciggly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdltowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okre§lonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spelniaja wymagania ST
W czasie postepu robot.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdlowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na

pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zt6Z miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane
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przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub
szczegdtowe warunkOw umowy stanowig inacze;.

Humus 1 nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i1 rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
oktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1
wlasciwos$¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materialdw do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiahu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody

Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1
iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji

Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéory powinien skladaé si¢ z czesci

opisowej i graficznej,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

= projekt organizacji budowy,

= projekt technologii i1 organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub

elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pisSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach 1 wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania

robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

14



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposoéb 1 procedur¢) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

Spos6b 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i stosowanych

materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,

laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbg¢dne do pobierania probek i

badan materialdw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w ST. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdw 1 robot
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mi¢é zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych

oraz wla$ciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z

1998 r. (Dz. U. 99/98),
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2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniaja wymogi ST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktéorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie speiniajg tych wymagan beda
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzgdowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty be¢dg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
= uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosSci i
harmonogramow robot,
= terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
= przebieg robodt, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
= uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
= zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
ostatecznych odbioréw robot,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
= zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
= dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
=  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
= dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
= wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
[2] Ksiazka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow,
orzeczenia o jakos$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bgeda wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej (przedmiarze robot).
7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te

lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Begdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly

zachowanie dokladno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych,
c¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa.
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Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan i pomiard6w, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czegsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

22



2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robot ulggajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréow czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
8.4. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i
gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

,,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
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Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

= robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

=  warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy,

= warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku

VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu
robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
C)oplaty/dzierzawy terenu,
d)przygotowanie terenu,
e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
1 drenazu,

f)tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier 1 §wiatet,

b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
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9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i 0znakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pdézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemOw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, 11,
1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek

Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1. STE—-01.01 INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWE]
W IWINACH”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robodt nalezy wykona¢ montaz:
= |nstalacji zasilania klimatyzacji
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebic przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody 1 osprzet:
= przewody typu YDY — 750V — 5x4mm?, 3x1,5mm?
= osprzet instalacyjny

= zaciski instalacyjne.
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skladowania materialow na budowie

podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych
przej$cia przez Sciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej

rownej odpornosci ogniowej §ciany
przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
przewody uktada¢ na gltadkim podtozu

wszystkie polaczenia przewodéw wykona¢ na zaciski $rubowe lub sprezynowe (nie

lutowac i nie skregcad)
do danego zacisku przylacza¢ przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

mocowac puszki 1 gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowato naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe
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7.

Kontrola jakosci.

= gsprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czg$ciowemu, poniewaz przy
koncu robd6t ulegaja one zakryciu

= dobdér przewodow do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

= oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

= gsprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

= trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

= stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

Odbiodr robot.

Odbiorowi podlega:

Do

8.
1.

= prawidlowos¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy)
= usuni¢cie ewentualnych usterek

= jakos$¢ zastosowanych materialow i urzadzen

= prawidlowos$¢ wynikoéw kontroli jakosci robot

= prawidlowo$¢ wynikéw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napigcie

odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:

= cigglosci przewodow

= rezystancji izolacji elektrycznej

= dokumentacje powykonawcza
Przepisy zwiazane.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2.
45;
3.

PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
46; 47, 53; 56, 61; 473; 482; 537
PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
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STE-01.02 INSTALACJA ALARMOWA.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania:

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ
W IWINACH”.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac:
= instalacje teleinformatyczng i teletechniczng budynku ( sie¢ WIFI)
W zakres rob6t wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd dla rur winidurowych
= wykonanie i zamurowanie przebic przez przegrody
= ulozenie rur w gotowych bruzdach
= weciagnigcie przewodow do rur
= przygotowanie podioza pod montaz puszek -@ 60 p/t
* montaz puszek - @ 60 p/t
= uruchomienie i testowanie systemu

= sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
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2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet i urzadzenia:

=  Przewo6d UTP kat 6a

= Przewdd YTDY 3 x 2 x 0,5 mm?

= Ruter wifi (Access point)

= Switch niezarzadzalny 8-portowy

» rura instalacyjna gladka o 22

» rura instalacyjna gladka o 28

= zlaczka kompensacyjna do rur @ 22

= zlaczka kompensacyjna do rur o 28

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robdt lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i skltadowania materialtbw na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robét.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej §ciany
= rury chowa¢ calkowicie w tynku

= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
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puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

6. Kontrola jakosci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czesciowemu, poniewaz przy
koncu robdét ulegaja one zakryciu

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

prawidlowe dzialanie instalacji po uruchomieniu i przetestowaniu

7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodoéw (odbior czesciowy)
usuniecie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikéw kontroli jakos$ci robot

prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiaréw elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujagcymi przepisami
zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

dokumentacj¢ powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.
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STE-01.03 TABLICE ELEKTRYCZNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :
,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ

W IWINACH”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Zagadnienia 1 wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :

montaz obudowy tablicy rozdzielczej w budynku

montaz tablicy bezpiecznikowo-rozdzielczej z wyposazeniem

W zakres robot wchodzi roOwniez:

oznaczenie 1 podigczenie przewodoéw

opisanie tablic

sporzadzenie schematdw tablic

sprawdzenie poprawnos$ci dziatania elementow tablic

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

2. Materialy.

Aparaty i akcesoria tablicowe naszynowe (szyna TH 35):

rozdzielnica IP 40, 5 x 18 natynkowa
ograniczniki przepig¢

sygnalizacja obecnosci faz

wylacznik nadpradowy B-10A
wylacznik nadpradowy B-16A
rozlacznik bezpiecznikowy 100A

33



=  wylacznik roznicowopragdowy 40A 400VAC 30mA

= listwy przylaczowe 1,5 do 2,5 mm?

Akcesoria tablicowe firmy wykonane sg zgodnie z normami europejskimi EN oraz [EC.
Podstawowe aparaty tablic:

»  wylaczniki nadpragdowe posiadaja zgodno$¢ z normg EN-60898 oraz PN-90/E-93022

» wylaczniki roznicowo-pragdowe posiadajg zgodnos¢ z normg PN-IEC-1008

» rozlaczniki izolacyjne z bezpiecznikiem posiadaja zgodnos¢ z normag PN-90/E-06150

oraz IEC-947

» rozlaczniki izolacyjne posiadaja zgodnos¢ z normg PN-90/E-06150 oraz IEC-60669
W tablicach zaprojektowano ograniczniki przepig¢ zgodnie z wymaganiami grupy norm
E DIN VDE 0675.

4. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialtbw na budowie
podane s3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

6. Wykonanie robot.
Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS
= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowe]
réwnej odpornosci ogniowej §ciany
= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

= wszystkie potaczenia przewoddw wykona¢ na zaciski Srubowe
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stosowa¢ podkiadki metalowe w przypadku przylaczenia przewodoéw pod zaciski gdy
przewody sa zakonczone oczkiem

tablice elektryczne nalezy wykona¢ w oparciu o schematy zawarte w PB

wykona¢ schematy tablic

opisac tablice pismem drukowanym

jako ochron¢ przeciwporazeniowa zastosowaé samoczynne wylaczenie w ukladzie

TN-C-S.

7. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobor przewoddw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych 1 ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

przewody w tablicach powinny by¢ powigzane w wigzki 1 oznakowane

drzwiczki tablic wnekowych powinny by¢ zlicowane z plaszczyzng Sciany

krawedzie tablic powinny by¢ réwnolegte do poziomu i pionu

powinny by¢ opisane elementy tablic, opisane i ponumerowane obwody wychodzace
przewody ochronne ochronne w tablicach powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw

z61tej i zielonej

8. Odbior robot.

Odbiorowi podlega:

prawidtowos$¢ utozenia przewodoéw (odbior czesciowy)
usunig¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatlow i urzadzen
prawidtowo$¢ schematyczna wykonania tablic
prawidlowos$¢ wynikow kontroli jakosci robot

prawidlowo$¢ wynikéw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
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= prawidlowo$¢ funkcjonowania instalacji i urzadzen wiaczonych pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoly pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= gsprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materialy

= dokumentacje powykonawcza

9. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42;
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

3. PN-EN 60947 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa

4. PN-90/E-01242 Oznaczenia identyfikacyjne instalacji elektrycznych 1 zakonczen

przewodow oraz ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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STE-01.04 INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO.

1. Wstep.
1.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWE]
W IWINACH”.

Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.2.Zakres robot objetych ST.
Zagadnienia 1 wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= o$wietlenie podstawowe pomieszczen
= o$wietlenie ewakuacyjne pomieszczen
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= ulozenie przewodoéw kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz opraw o$wietleniowych
* montaz opraw o$wietleniowych
= przygotowanie podloza pod montaz puszek rozgatgznych
= przygotowanie podioza pod montaz puszek - 60 p/t

* montaz puszek rozgaleznych
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= montaz puszek - @ 60 p/t
* montaz tacznikdw oswietleniowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze]

2. Materialy.

Zaprojektowano przewody, osprzet 1 oprawy:

= przewody typu YDY — 750V

= przewody typu YDY — 3x1,5mm?

= przewody typu YDY - 4x1,5mm?

= osprzet instalacyjny

» lacznik 1-biegunowy

= facznik $wiecznikowy

= oprawy oswietleniowe (zgodnie z projektem)

= oprawy o$wietleniowe ewakuacyjne z atestem CNBOP
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80

= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t

= zaciski instalacyjne

3. Sprzet.
Sprzet rgczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialdw na budowie
podane sa w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.
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5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych i pionowych

przejscia przez $ciany i stropy chroni¢ rurkami RVS

przebicia pomigdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej
roéwnej odpornosci ogniowej Sciany

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na naprezenia

przewody uktada¢ na gladkim podtozu

do puszek wprowadza¢ tylko przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce —
pozostate prowadzi¢ obok

puszki osadza¢ tak aby ich gorna krawedz po otynkowaniu byta zlicowana z tynkiem
puszki osadza¢ (przed otynkowaniem) w sposob trwaty 1 zabezpieczy¢ pokrywa przed
zabrudzeniem tynkiem

faczniki klawiszowe nalezy montowac tak aby ich potozenie bylo jednakowe w calym
obiekcie

wszystkie polgczenia przewodow wykonaé na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie
lutowac i nie skrecac)

do danego zacisku przylgczaé przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany
oprawy mocowac tak aby wytrzymaty sitg¢ zerwania rowng SOON

jako ochron¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylgczenie w uktadzie

TN-C-S.

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robdt podtynkowych podlega odbiorowi czeSciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

dobdr przewoddéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

trwato$¢ zamocowanego osprzetu

zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

zasady zachowania jednolitej pozycji zatagczania tacznikéw

stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

zabezpieczenia przed korozja elementow instalacji elektryczne

dziatanie instalacji o§wietleniowej podiaczonej pod napigcie.
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

= prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
= usunig¢cie ewentualnych usterek

= jako$¢ zastosowanych materialow i urzadzen

= prawidlowo$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

= prawidlowo$¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodno$¢ z

obowigzujacymi przepisami
= zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym
= prawidlowos¢ funkcjonowania instalacji wigczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:
Protokoty pomiarow:
= cigglosci przewodow
= rezystancji izolacji elektrycznej
= natezenia o$wietlenia
= sprawdzenia samoczynnego wylaczenia zasilania
= prob dziatania o§wietlenia
= certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

= dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.
Instalacje elektryczne.

3. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482, 537

4. PN-84-E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

5. PN-E-04700 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych..
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6. STE-01.05 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH.

9. Wstep.
9.1.Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robét elektrycznych w ramach zadania :

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ
W IWINACH”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
9.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogdlne dotyczace robot podano w ST E—01.00.

W zakresie robot nalezy wykona¢ montaz:
= gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebic przez przegrody
= ulozenie przewodow kabelkowych ptaskich w tynku
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek rozgateznych
= przygotowanie podtoza pod montaz puszek - ¢ 60 p/t
* montaz puszek rozgalgznych
= montaz puszek - o 60 p/t
* montaz gniazd wtyczkowych w puszkach
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;.
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10. Materialy.

Zaprojektowano przewody i osprzet:
= przewody typu YDY — 750V — 3x2,5mm?,
= osprzet instalacyjny
= gniazdo pojedyncze z uziemieniem
= puszka okragla uniwersalna z pokrywka p/t @80
= puszka @ 60 koncowa bez pokrywki p/t
= puszka rozgalezna bryzgoszczelna

= zaciski instalacyjne

11. Sprzet.
Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

12. Transport.
Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robot lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialtbw na budowie
podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

13. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:
= trasowa¢ przewody w liniach poziomych i pionowych
= przej$cia przez Sciany 1 stropy chroni¢ rurkami RVS

= przebicia pomiedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ masa o odpornosci ogniowej

réwnej odpornosci ogniowej §ciany
= przewody uklada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia

= przewody uklada¢ na gtadkim podtozu
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= do puszek wprowadzaé¢ tylko przewody, ktéore wymagaja laczenia w puszce —

pozostate prowadzi¢ obok
= puszki osadzac tak aby ich goérna krawedz po otynkowaniu byla zlicowana z tynkiem

= puszki osadzaé¢ (przed otynkowaniem) w sposéb trwatly i zabezpieczy¢ pokrywa przed

zabrudzeniem tynkiem

= gniazda montowa¢ w catym obiekcie w taki sposob aby bolec ochronny byt u gory,

przewod fazowy z lewej strony, a przewod neutralny z prawe;j

= wszystkie pofaczenia przewoddéw wykona¢ na zaciski srubowe lub sprezynowe (nie

lutowac 1 nie skrecad)
= do danego zacisku przylaczac przewody takie na jakie ten zacisk jest przystosowany

= mocowac puszki i gniazda tak, zeby wycigganie wtyczki nie spowodowato naruszenia

mocowania puszki ani gniazda

= przewody neutralne i ochronne wprowadzone do puszek powinny by¢ dluzsze niz

fazowe

= jako ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowaé samoczynne wylaczenie w uktadzie

TN-C-S oraz wylaczniki réznicowo-pradowe

14. Kontrola jakoSci.

= sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi cze$ciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

= dobdr przewodéw do obcigzalnosci pradowej (zgodnos¢ z PB)

= oznaczenie przewodow neutralnych i ochronnych

= sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5

= trwalo$¢ zamocowanego osprzetu

= zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzetu instalacyjnego

» stopnia ochrony IP osprzetu instalacyjnego

= dziatanie instalacji gniazdowej podlaczonej pod napigcie
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15. Odbior robat.
Odbiorowi podlega:

prawidtowo$¢ utozenia przewodow (odbidr czesciowy)
usunig¢cie ewentualnych usterek

jako$¢ zastosowanych materiatlow i urzadzen
prawidtowos$¢ wynikow kontroli jako$ci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujacymi przepisami
zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

prawidtowos¢ funkcjonowania instalacji wiaczonej pod napigcie

Do odbioru koncowego nalezy przedstawié:

Protokoty pomiarow:

cigglosci przewodow

rezystancji izolacji elektrycznej

sprawdzenia samoczynnego wylgczenia zasilania

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

16. Przepisy zwiazane.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

5. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 42,
45; 46; 47; 53; 56; 61; 473; 482; 537

6. PN-E-04700 Urzadzenia 1 uklady elektryczne w obiektach -elektroenergetycznych.

Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.
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ST E-01.06 INSTALACJE OCHRONNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne dotyczace

wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w ramach zadania :

,PROJEKT PRZEBUDOWY SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZY ULICY MIODOWEJ
W IWINACH”.

Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
robotach elektromontazowych zwigzanych z realizacja robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.2.Zakres robot objetych ST.

Zagadnienia i wymagania ogolne dotyczace robot podano w ST E-01.00.

W zakresie robdt nalezy wykonac :
= instalacj¢ wyrOwnawczg
= instalacj¢ odgromowg
W zakres robot wchodzi:
= trasowanie
= wykucie i zaprawienie bruzd
= wykonanie i zamurowanie przebi¢ przez przegrody
= wykonanie wykopu
= ulozenie przewoddéw wyrownawczych w bruzdach
= ulozenie przewodoéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) w wykopie
= montaz wspornikow §ciennych
= ulozenie przewodoéw wyrownawczych (bednarka Fe/Zn 30x4) na wspornikach
= Iaczenie przewodow wyroOwnawczych w wykopie ina wspornikach
* montaz miejsCOwej szyny wyroéwnawczej

= montaz ztaczek kontrolnych
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* montaz wspornikow dachowych

* montaz przewodow instalacji odgromowej nienapreznych poziomych na gotowych

wspornikach
* montaz ztaczy krzyzowych
* montaz uchwytow pod rury instalacyjne
* montaz rur instalacyjnych gtadkich na gotowych uchwytach
= montaz przewodoéw odprowadzajacych w rurach
= montaz zlaczy kontrolnych
= przygotowanie podloza do zamontowania obudow ztaczy kontrolnych
= montaz obudoéw zlaczy kontrolnych
= przylaczenie elementow metalowych (na opaski lub zaciski srubowe)
= pomiary elektryczne wraz z protokotem

= sporzadzenie dokumentacji powykonawcze;]

2. Materialy.

Zaprojektowano nastepujgce materiaty :
* bednarka Fe/Zn 30x4
= drut Fe/Zn ¢ 8mm
= wsporniki dachowe
= wsporniki scienne
= zaciski miejscowej szyny wyrdéwnawczej
= zlaczki kontrolne
= zlaczki odgalezne
= obudowy nascienne

= przewod DY 4
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3. Sprzet.

Sprzet reczny, rodzaj stosowanego sprzetu zgodny z projektem organizacji robot lub

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Rodzaj transportu zgodny z projektem organizacji robdt lub uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru.

Wymagania w zakresie transportu, przyjmowania i sktadowania materialow na budowie

podane sa3 w pkt. 1.6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano —

montazowych. Tom V-instalacje elektryczne. Arkady — 1988r.

5. Wykonanie robot.

Przy wykonywaniu robdt nalezy:

trasowac przewody w liniach poziomych 1 pionowych

zamontowac¢ wsporniki $cienne 1 dachowe

uktada¢ przewody na gotowych uchwytach

przewody uktada¢ swobodnie, tak aby nie byly narazone na napr¢zenia
przewody uktada¢ na gltadkim podtozu

przewody odgromowe powinny by¢ ocynkowane zgodnie z PN-1SO 404213

wskazana gr. warstwy cynku dla przewodow odgromowych 12um

6. Kontrola jakoSci.

sprawdzenie robot podtynkowych podlega odbiorowi czgsciowemu, poniewaz przy
koncu robdt ulegaja one zakryciu

sprawdzenie podlega estetyka i jako$¢ wykonania instalacji odgromowej na dachu
dobdr przekroju przewodow (zgodnos¢ z PB)

oznaczenie przewodow barwa zotto-zielong

sprawdzeniu podlega wykonanie robot zgodnie z pkt. 5
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7. QOdbior robét.
Odbiorowi podlega:

prawidlowo$¢ utozenia przewodow (odbior czgsciowy), stan wspornikdw oraz sposob

ich zamocowania

usunig¢cie ewentualnych usterek

jakos¢ zastosowanych materiatow 1 urzadzen
prawidtowos$¢ wynikéw kontroli jakosci robot

prawidlowos¢ wynikdw wykonanych pomiarow elektrycznych — zgodnos$¢ z

obowigzujacymi przepisami

zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym

Do odbioru koncowego nalezy przedstawic:

Protokoty pomiarow:

instalacji uziemiajacej

instalacji odgromowej

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub aprobaty techniczne na
uzyte materiaty

dokumentacje powykonawcza

8. Przepisy zwigzane.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych. Tom V.

Instalacje elektryczne.

2. PN-ICE 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zeszyt 01; 03; 41; 47,
54; 56; 61

3. PN-86 E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
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