Zatacznik nr 1 do umowy nr ZP/4/2017 — Szczegbtowy Opis Przedmiotu Zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest: wykonanie robét budowlanych budynku szkoty podstawowej w
Siechnicach wraz z sala gimnastyczng jako budynku pasywnego wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura techniczna. Inwestycja realizowana bedzie w 2 etapach: etap A: budynek
szkoly podstawowej wraz z czescia zagospodarowania terenu z parkingiem, chodnikami,
Sciezka rowerowa, placami zabaw, terenami zielonymi oraz infrastruktura techniczna, etap B:
budynek sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z cze$cia zagospodarowania
terenu z boiskiem, bieznia, chodnikami, terenami zielonymi oraz infrastruktura techniczna, w
systemie ,,pod klucz”

Przedmiot zamoéwienia obejmuje migdzy innymi:

Etap A :

— rozbidrke istniejacych elementéw budowlanych — zgodnie z inwentaryzacjg budowlana;

— roboty ziemne zwigzane z catym budynkiem, gruntowym wymiennikiem ciepta oraz drogami,
chodnikami i $éciezkg rowerowa - zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie
zagospodarowania terenu;

— budynek szkoly podstawowej wraz z plytg fundamentowa dla catosci obiektu - zgodnie z
zakresem oznaczonym w projektach wykonawczych wszystkich branz;

— budynek gospodarczy;

- gruntowy powietrzny wymiennik ciepta (GWC) — zgodnie z czescig PW instalacji sanitarnych:;

— przebudowe odcinka sieci gazowej g150 kolidujgcego z zamierzeniem budowlanym — zgodnie z
czgscig PW instalacji sanitarnych;

— ukfad wymiennikéw gigbinowych gruntowych dla pomp ciepta — zgodnie z czescig PW instalacji
sanitarnych;

— przylacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wewnetrzng linie
zasilajacg (WLZ) - zgodnie z czgscig PW instalacji sanitarnych i elektrycznych;

— hydrant nadziemny DN80 — zgodnie z czescig PW instalacji sanitarnych;

— dwa Zzjazdy publiczne z drogi gminnej — ul. Osiedlowej (dz. nr 111/17) — zgodnie z czeécig PW
drogi;

— parking, sciezke rowerowg, a takze ukfad chodnikéw, utwardzen oraz place zabaw - zgodnie z
zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu;

~ ukiad zieleni niskiej, Sredniej i wysokiej — zgodnie z czescig PW architektury krajobrazu;

— elementy matej architektury, takie jak: place zabaw, stojaki na rowery, tawki, kosze na odpady, itp.
— zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu i odpowiednimi
zestawieniami wyposazenia;

- ogrodzenie terenu — zgodnie z zakresem oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

Etap B obejmuje:

— budynek sali sportowej i zaplecza szatniowo-sanitarnego (za wyjgtkiem plyty fundamentowej
zrealizowanej w etapie A) — zgodnie z zakresem oznaczonym w projektach wykonawczych
wszystkich branz;

- roboty ziemne zwigzane z nawierzchniami sportowymi i pieszymi — zgodnie z zakresem
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu;

— przebudowe (zarurowanie) odcinka rowu melioracyjnego Koci row;

- zagospodarowanie terenu z boiskiem sportowym, bieznig do skoku w dal oraz ukladem chodnikéw
i utwardzen, a takze zewnetrznym placem zabaw na dz. nr 85/4;

- Instalacje zewnetrzne wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;- elektryczne —
zgodnie z czgscig PW instalacji sanitarnych i elektrycznych;

- ukiad zieleni niskiej, $redniej i wysokiej — zgodnie z czescig PW architektury krajobrazu;



powierzchnia opracowania 16228
powierzchnia zabudowy wszystkich budynkow 2840.8 1206,435
powierzchnia drdg, dojazdow i miejsc postojowych z kostki

. 1313,92 -
betonowej
powierzchnia doj$¢ pieszych z kostki betonowej 1614.,84 647,24
powierzchnia dojs¢ pieszych o nawierzchni zwirowej - 489,12
powierzchnia $ciezek rowerowych o nawierzchni

: 425,22 -
asfaltowej
pow!erzchnl_a bqlska, b;equ sportowej i placéw zabaw o 203,87 1601,82
nawierzchni poliuretanowej
powierzchnia biologicznie czynna 2220,16 2841,88

1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie teren planowanej inwestycji w przewazajacej czgsci nie jest uzytkowany. Jest to teren ptaski
o rzednych ok. 121,50 — 122,00 m n.p.m. Na dziaice wystepuje stosunkowo niewielka ilo$¢ nasadzen
w postaci szpalerow drzew zlokalizowanych przy ciagach komunikacyjnych oraz placu zabaw.
Najwieksza grupe stanowi zagajnik drzew i krzewow zlokalizowany na dziaice nr 85/4.

Na terenie opracowania wystepuja nastepujace wazniejsze elementy przestrzenne:

— od strony potudniowej i potudniowo-zachodniej — row melioracyjny,

- od strony pétnocno-zachodniej — boisko sportowe o nawierzchni asfaltowej (wymiary ok. 17,7 x
30,0 m), plac zabaw z urzgdzeniami wykonanymi z drewna i stali, ogrodzone ogrodzeniem
panelowym systemowym, a takze gérka saneczkowa;

— w pasie pomiedzy boiskiem sportowym a placem zabaw na planie w ksztatcie prostokata o
wymiarach ok. 30 x 13 m zakopano rzad opon stuzacych do rekreacji,

- dodatkowym elementem sa $ciezki szer. 1,3 m o nawierzchni 2wirowej biegngce wzdtuz rowu
melioracyjnego i boiska sportowego

—  wazdtuz potudniowo-wschodniej granicy dziatki przebiega sie¢ gazociagu g150

— nasyp sztuczny — mata gorka rekreacyjna.

Na terenie przyleglym do dziatki przeznaczonej pod budowe obiektu wystepujg nastepujace

wazniejsze elementy infrastruktury technicznej:

— lokalne uzbrojenie terenu — sieci wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, siec kanalizacji
deszczowej, sie¢ gazociagu $redniego cisnienia, sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na terenie projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ rozbiérke istniejacego boiska, ogrodzenia i matej
architektury, wykonaé niwelacje terenu. W zakres robét rozbiérkowych wchodzg wszystkie dziatania i
koszty zwigzane z wywiezieniem gruzu i materiatdbw z demontazu, optaty za skiadowanie gruzu,
koszty utylizacji. Istniejaca sie¢ gazowa g150 bedacej w kolizji z projektowanym budynkiem nalezy
przebudowa¢ w obrebie dziatek Inwestora, a unieczynniony odcinek rozebra¢ — zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez gestora sieci.
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3. WYCINKA ZIELENI

Nalezy wykona¢ wycinke lub przesadzenie kolidujacych z planowang inwestycja drzew, a takze
krzewéw w zakresie niezbednym do realizacji planowanej inwestycji.

Drzewa kolidujgce z przedmiotowg inwestycjg — zgodnie z oznaczeniami z rysunku Projektu
Zagospodarowania Terenu oraz projektem wykonawczym branzy architektura krajobrazu.

Stosownie do artykutu 83 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 nr
151 poz. 1220 z pdzn. zmianami) wycinka drzew i krzewodw bedacych w kolizji z planowanym
zamierzeniem inwestycyjnym wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta na
wniosek posiadacza nieruchomosci.

Pozwolenie na usuniecie drzew i krzewéw zostanie uzyskane przez Projektanta i dostarczone
wykonawcy przed rozpoczeciem robot budowlanych.

Wigkszos¢ wartosciowych drzew kwalifikuje sie do przesadzenia na terenie inwestycji lub na inne
tereny publiczne gminny w odleglosci do 5 km od terenu inwestycji. Szczegdty wraz ze wskazaniem
miejsca przesadzenia dla poszczegélnych drzew wskazane zostang w zatgczniku do decyzji o
usunieciu drzew.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU SZKOtY (etap A) | SALI GIMNASTYCZNEJ
(etap B)

ETAP A [ETAP B

parter 2792,389 1199,435
Powierzchnia catkowita pietro 2236,749

suma 5029,138 1199,435
powierzchnia catkowita suma 6228,573

parter 2634,188 1123,348
powierzchnia wewnetrzna pietro 2078,654

suma i
powierzchnia wewnetrzna suma 5836,19
powierzchnia zabudowy ] 2?'92,389, 1199,435
powierzchnia zabudowy suma 3991,824
kubatura l it 13851,U9' 7834,74
kubatura suma 21685,83
ilo$¢ kondygnacii: 1/2
wysokosé: 4,46/7,99/10,14 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]
BUDYNEK GOSPODARCZY
powierzchnia zabudowy: 48,44 m
powierzchnia catkowita: 48,44 m
powierzchnia wewnetrzna: 40,00 m
powierzchnia uzytkowa; 40,00 m
kubatura netto: 127,52 m°
ilo$¢ kondygnac;ji: 1
wysokosc: 3,60 m
grupa wysokosci budynku: niski [N]




5. Budynek szkoly podstawowej spetnia wymogi budynku pasywnego
Niniejszy budynek jest projektowany jako pasywny, odpowiadajacy kryteriom stawianym przez wymogi
standardu NF 15 opracowanego przez Krajowa Agencje Poszanowania Energii. Efekt
energooszczednosci zostat uzyskany poprzez zastosowanie szeregu istotnych rozwigzan:

—  odpowiedni ksztatt budynku, zwartos¢ i prostota bryt;

—  orientacja gtownych przeszkler na poludnie;

~  wysoka izolacyjnosc¢ cieping wszystkich przegréd i stolarki zewnetrznej;

— eliminacja mostkow cieplnych;

- wysoka szczelnos¢ budynku;

—  wysokosprawny ukfad wentylacji z odzyskiem ciepta;

— zastosowanie gruntowego powietrznego wymiennika ciepta;

—  zastosowanie gruntowej pompy ciepta z dolnym zrodtem;

—  zastosowanie powietrznej pompy ciepta;

- energooszczedne o$wietlenie typu LED.

Projektowany budynek spetnia kryteria budynku pasywnego, oraz wymogi Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i

ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r . (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pézniegjszymi zmianami, a w
szczegolnosci zapisy Zatgcznika 2. : ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z
oszczednoscig energii”. Zapotrzebowanie na Energie Pierwotna budynku szkoly wraz z salg
gimnastyczng nie moze by¢ wigksze niz 62,98 kWh/m2/rok, na Energig Koricowa 20,99 kWh/m2/rok.
Szczegblowe parametry zwigzane z pasywnoscig budynku zawiera charakterystyka energetyczna w
czesci PW — projekt wykonawczy.

Dla uzyskania stosownych parametrow wymagana jest dbatos¢ o dobér materiatow i wykonanie detali,
w szczegodlnosci tych, ktore majg wptyw na parametry ciepine budynkéw. Ochrona ciepina budynku
musi by¢ kompletna, a izolacje i detale potaczen wysokiej jakosci pod wzgledem fizyki budowli.
Powioka budynku musi zapewnia¢ bardzo dobrg szczelnos¢ powietrzna, ktora pozwala na
wyeliminowanie przeciggow | zmniejszenia zuzycia energii. Na kazdym etapie robot nalezy
wykonywa¢ dokumentacje fotograficzng potwierdzajaca wiasciwe wykonanie detali. Budynek przed
ostatecznym wykonczeniem nalezy podda¢ probie szczelnosci wykonane przez certyfikowane
jednostki metodag blowerdoor i uzyska¢ zadany wynik opisany w charakterystyce energetycznej
Dlatego tez podkresla si¢ wage wykonania i uszczelnienia wszelkich elementéw powioki budynku z
materiatéw o statych parametrach w czasie. W przypadku wykrycia nieszczelnosci nalezy okreslic
nieszczelnosé i dokona¢ wiasciwych poprawek, a nastgpnie powtorzyé test szczelnosci.

Kierownictwo nad robotami powinno by¢ peinione przez osoby posiadajgce doswiadczenie w
budownictwie pasywnym.

Nalezy wykona¢ rowniez badanie termowizyjne potwierdzajace prawidiowosc rozwigzan powioki
zewnetrznej.

5.1.1.0pis formy i funkcji budynku

W bryle budynku wyrézniajg si¢ dwa wydtuzone dwukondygnacyjne skrzydta zawierajgce sale
lekcyjne oraz od potnocy prostopadioscian sali gimnastycznej. Bloki dydaktyczne sktadajq sie z 24 sal
lekcyjnych. Bloki te nie majg potaczenia miedzy sobg na pierwszym pietrze. Blok administracyjny
(pokoje dyrekcji, pedagoga, psychologa, pokoj nauczycielski, sekretariat, itd.) zlokalizowano w
bliskosci wejscia i biblioteki na parterze. Blok sportowy, posiadajacy niezalezna strefe wejsciowag wraz
z dojazdem i parkingiem dla samochodow osobowych oraz rowerow, a takze powigzany z budynkiem
szkoly podstawowej komunikacjg wewnetrzna, sklada sie z sali gimnastycznej, zaplecza szatniowo-
sanitarnego oraz pomieszczen pomocniczych (sale gimnastyki korekcyjnej, magazyn sprzetu
sportowego, pokdj trenera).
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6. Rozwigzania konstrukcyjne

Posadowienie obiektu, Warunki gruntowo-wodne.

Na podiozu badanego terenu stwierdzono ziozone warunki geologiczne. Grunty wystepujace w
podiozu sg nosne, jednak wydzielone warstwy geotechniczne wykazujg duzg zmiennosé wiasciwosci
oraz tworzg zmienny ukiad przestrzenny. Na podstawie przeprowadzonej dokumentacji geologicznej -
warunki gruntowe na terenie projektowanego obiektu ustalono jako ziozone, a projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Budynek posadowiono na zelbetowej plycie fundamentowej o grubosci 30cm. Dla piyty
fundamentowej przyjeto poziom posadowienia -0,31m ponizej poziomu odniesienia.

Gtownym uktadem no$nym obiektu $3 plyty stropowe zelbetowe monolityczne, oparte na $cianach
nosnych murowanych, podciagach, nadciggach, wieficach nadprozowych i tarczach Zelbetowych.
Projektuje sie $ciany murowane nosne zewnetrzne gr. 24cm z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa
oraz $ciany murowane nosne wewnetrzne gr. 18 oraz 24cm z bloczkéw silikatowych klasy 20MPa na
zaprawie 10MPa. Na $cianach przewidziano wieniec zelbetowy obnizony, lokalnie takze wierice
nadprozowe. Stropodachy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, zbrojone dwukierunkowo.
Sala gimnastyczna ma wymiary w rzucie okolo 23x32m oraz wysokos¢ uzytkowa okolo 8m.
Statecznos¢ przestrzenng konstrukcji zapewniajg zelbetowe $ciany o grubosci 24cm, o schemacie
wspornikowym — utwierdzone w plycie fundamentowej. Giéwnym ustrojem nosnym zadaszenia sali
gimnastycznej sg ramy z drewna klejonego, sktadajace sie z trapezowych dzwigarow

Stropodach hali sportowej stanowi uktad dzwigaréw z drewna klejonego, stgzonych ptatwiami i tarczg
z ptyt OSB.

7. Instalacje sanitarne
Zapotrzebowanie na cieplo dla ogrzewania budynku oraz na potrzeby c.w.u. realizowane jest z
odnawialnych zrédet energii: gruntowy powietrzny wymiennik ciepta GWC oraz pompy ciepta gruntowe
i pompy ciepta powietrzne. Dodatkowo za posrednictwem OZE realizowane jest pasywne chiodzenie
budynku w miesigcach letnich.

Budynek szkoty wraz z sala gimnastyczng wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

1) przytacze i instalacja zewnetrzna wody

2) przytacze i instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

3) przytgcze i instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

4) przebudowa sieci gazowe;j

5) instalacja dolnego Zrodia (pionowy wymiennik gruntowy) wraz z odcinkami poziomymi

6) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

7) instalacja gruntowego powietrznego wymiennika ciepta

8) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i gazu

Etapowanie inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych:
ETAP A :

1) przylacze wody

2) instalacja zewnetrzna wody Szakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

3) przytgcze kanalizacji sanitarnej

4) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

5) przytacze kanalizacji deszczowej

6) instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

7) przebudowa sieci gazowej

8) instalacja dolnego zrédia (pionowy wymiennik gruntowy) wraz z odcinkami poziomymi

9) instalacje wewnegtrzne wodociggowe i kanalizacyjne instalacja gruntowego powietrznego
wymiennika ciepta - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

10) przylacze gazu > zakres realizacja w zakresie gestora sieci

11) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania -» zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg



12) (catos¢ urzadzen wentylacyjnych tj. : centrale wentylacyjne, wentylatory, klimatyzatory
realizowane kompletnie w etapie A)

ETAPB:

1) instalacja zewnetrzna wody -> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

2) instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

3) instalacja zewngtrzna kanalizacji deszczowej = zgodnie z dokumentacjg projektowa

4) instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne - zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
5) instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania -> zakres

6) zgodnie z dokumentacja projektowg

8. Instalacje elektryczne

Zagospodarowanie terenu

Prace w zakresie zagospodarowania terenu obejmuja:

1) Przygotowanie potgczen kablowych ze wszystkimi urzadzeniami elektrycznymi znajdujacymi sig
na terenie dziatki objetej planowang inwestycja.

2) Wprowadzenie kabli do budynku z wykorzystaniem kanalizacji kablowe;.

3) Wykonanie kanalizacji teletechnicznej pomiedzy pomieszczeniem serwerowni, a studnig kablowg
SKR-2 w ziemi przed wejsciem do budynku.

4) Wykonanie oéwietlenia zewnetrznego na terenie dziatki z wykorzystaniem opraw typu LED.

Etapowanie inwestycji w zakresie instalacji elektrycznych:

Etap A - Budynek szkoty

W projektowanym budynku w bloku A, przewidziano nastgpujace instalacje:

1) Instalacja sity > zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

2) Instalacja oswietlenia ogéinego i ewakuacyjnego > zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
3) Instalacja potaczen wyréwnawczych > zakres zgodnie z dokumentacja projektowg

4) Instalacja piorunochronna i uziemiajaca > zakres zgodnie z dokumentacijg projektowa

5) Instalacja domofonowa -> zakres zgodnie z dokumentacja projektowa

6) Instalacja nagto$nieniowa, dzwonkowa-> zakres zgodnie z dokumentacja projektowa

7) Instalacja systemu fotowoltaicznego

8) Instalacja CCTV -> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

9) Instalacja Systemu sygnalizacja wiamania i napadu = zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
10) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

11) System automatyki budynkowej > zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

Etap B — blok sportowy
Na tym etapie inwestycji nalezy wykona¢ instalacje teletechniczne, niskopradowe, elektryczne i
AKPiA w bloku sportowym obiektu szkoty.

Blok sportowy

W projektowanej czesci budynku szkoty oznaczonej jako blok B, przewidziano nastepujace instalacje:
1) Instalacja sity > zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

2) Instalacja o$wietlenia ogdinego i ewakuacyjnego-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg
3) Instalacja potaczen wyréwnawczych-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

4) Instalacja piorunochronna i uziemiajaca-> zakres zgodnie z dokumentacja projektowg

5) Instalacja domofonowa -> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

6) Instalacja nagtosnieniowa, dzwonkowa-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa

7) Instalacja CCTV-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

8) Instalacja Systemu sygnalizacja wlamania i napadu-> zakres zgodnie z dokumentacja projektowg
9) Instalacja sieci komunikacyjnej Ethernet-> zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg

10) System automatyki budynkowej> zakres zgodnie z dokumentacja projektowg
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Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez:

Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wroctaw, ktéra stanowi
zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.






Znak sprawy: BZP.271.10.2017.PB: Budowa Szkoly Podstawowej w Siechnicach

Zatgeznik nr 1 ,Wzor oferty”

Zaklad Uslug Budowlanych _— 15.02.2017r.

Robert Lukasik
Zielen 86, 62-240 Trzemeszno
NIP 557-147-21-89 REGON 091528109
( adres s.edzmy ..................................
pieczatka firmowa wykonawcy )

505133766 / 695227270
telefon

nieczynny
faks

robert.lukasik@serv-net.pl / jurkiewicz.agnieszka@gmail.com
e-mail
Formularz oferty

Do
Burmistrza Siechnic

ul. Jana Pawia ll 12
55 - 011 Siechnice

Nawigzujac do ogloszenia o zamoéwieniu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwa;:

Budowa Szkoly Podstawowej w Siechnicach

My nizej podpisani
Robert Lukasik

dziatajgc w imieniu i na rzecz

Zaklad Ustug Budowlanych Robert tukasik
Zielen 86, 62-240 Trzemeszno
(nazwa (firma) dokladny adres Wykonawcy/Wykonawcéw)
(w przypadku skfadania oferty przez podmioty wystepujgce wspéinie podaé nazwy(firmy) i dokfadne
adresy wszystkich wspéinikéw spétki cywilnej lub czionkéw konsorcjum)

1. Skladamy oferte¢ na wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.

2. Oswiadczamy, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

3. Oferujemy wykonanie zaméwienia za kwote fkwota ta stanowi sume kwot na Etap A | Etap B, .
pkt. 1) i 2)]. 20 215 567,57 zt brutto (stownie: dwadzie$cia milionéw dwiescie pietnascie tysiecy
pigset szestdziesigt siedem ziotych 57/100), w tym podatek VAT: 3 780 146,78 zi (stownie: trzy
miliony siedemset osiemdziesiat tysiecy sto czterdziesci sze$é ztotych 78/100), w tym za realizacje:

1) Etapu A pn. ,Budowa szkoly podstawowej w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku
pasywnego” planowanego do realizacji przy wspoéludziale $rodkéw w ramach Regionalnego
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Programu Operacyjnego dla Wojewodziwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020 - 15 701
931,82 zt brutto (stownie: pietnascie miliondw siedemset jeden tysigcy dziewiecset trzydziesci
jeden zlotych 82/100 ), w tym podatek VAT: 2 936 133,59 zt (stownie: dwa miliony dziewiecset
trzydziesci szes¢ tysiecy sto trzydziesci trzy ziote 59/100);

2) Etapu B pn.: ,Budowa ogoinodostgpnej pasywnej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
w Siechnicach” planowanego do realizacji przy wspétudziale $rodkow Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej - 4 513 635,75 zi brutto (stownie: cztery miliony piecset trzynascie tysigcy
szescset trzydziesci pie¢ ziotych 75/100), w tym podatek VAT: 844 013,19 z! (stownie:
osiemset czterdziesci cztery tysigce trzynascie ziotych 19/100);

4. Informujemy, ze wybor naszej oferty nie prowadzi / prowadzi [zaznaczy¢ wiasciwe] do powstania u
zamawiajgcego obowiazku podatkowego w nastgpujgcym zakresie (UWAGA: wykonawca
zobowigzany jest wypetnié ponizsze informacje w przypadku powstania obowigzku podatkowego.
Nazwa (rodzaj) towaru lub ustugi powinna odpowiada¢ nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikaciji
wyrobéw i ustug wprowadzonej Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 29.10.2008 r. w_sprawie
Polskiej Klasyfikacji Wyrobdéw i Ustug (PKWIU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz.
1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753).):

_‘i_)_Na_Z_wa_‘(_ngEaj\ towaryluh  ushugi o wartacei (hez kwobty bodatku):
Howard oSGt e O WatoSE BRIy potatit)y
=} nattn
— 2RO,
N MNarya (radzabd towaru—lub—ustudi A _warknéei (haz lovoty nodatky)
l—-l WCAZLTY LA ‘IUU‘—HJI AWV CAT A T U\Jluvl AAASLEA=A=AL] \Mvﬁ |\IIU|-J !JU\‘U\I\\‘]

5. Akceptujemy warunki ptatnosci okreslone przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia.

6. Jestesmy zwigzani ofertg przez czas wskazany w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

7. O$wiadczam/my, ze podwykonawcom zamierzam(-y)/nie__zamierzam powierzy¢ wykonanie
nastepujgcego zakresu zamoéwienia [Uwaga! Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego
wykonywania przez Wykonawce kluczowych cze$ci zamowienia, tj. wykonanie stanu surowego
zamknietego budynku szkoly i Sali sportowej]:

1) Iwelkazad  nazwa  noduwvikonaWweol icao—dane
Hrrr e e e s e e e e WSKILAE GZWe—POaGWHORIWC jege—=a

#eagrfracnun:\ i AD oraz REGCONMN]

+eaaresSewe 3 REGON———————— e

Lueleazads  adnowiedni —zakres JEY

........................................................................ Wskazac—oapowiea—raiato—id

) haelkazad  nazwe  nodwvkonawoy laao—dane

e WSKAZEG—RaZWE —POGWYKORAWey,—ogo—EanT
toleadrosowe———NIP—oraz——REGON]

L L

hwelazad  ndoowiedni—— zakres— dla

........................................................................ PASKaZac—oapowWieah—Zaidto—Giad

8. Oswiadczamy, ze:

1) Kierownikiem budowy bedzie: Mirostaw Marika [podaé imig i nazwisko]. Oswiadczamy, ze
osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
zakresie specjalnosci: konstrukcyjno - budowlanej [nalezy poda¢ specjalnosc], a takze
[podkresli¢ wiasciwe]: posiada / nie posiada doswiadczenie w realizacji pasywnego budynku
uzytecznosci publicznej,

2) Kierownikiem robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bedzie: Piotr Grajewski [podac
imie i nazwisko]. O$wiadczamy, ze osoba ta posiada uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen we wskazanej specjalnosci, a takze [podkreslic wlasciwe]:
posiada / nie posiada do$wiadczenie w realizacji pasywnego budynku uzyteczno$ci publicznej,

3) Kierownikiem robot w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bedzie: Artur Halicki [oodac imie i nazwisko]. Oswiadczamy, ze osoba
ta posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen we wskazanej
specjalnosci, a takze [podkreslic wiasciwe]: posiada / nie posiada do$wiadczenie w realizacji

mormadai nihlins i
cznosci publicznel.
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Znak sprawy: BZP.271.10.2017.PB: Budowa Szkoty Podstawowej w Siechnicach

Uwaga! Za budynek pasywn ¥ nalezy uwazac budynek spefniajacy wymagania izolacyjnosci ciepinej
i inne wymagania zwigzane z 0szczednoscig energii opisane w zal. Nr 2 do Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w Sprawie warunkéw technicznych, Jjakim powinny odpowiadaé budynki ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z pSZniejszymi zmianami i wchodzgce w Zycie od 1 stycznia
2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wladze publiczne oraz bedagcych ich

wfasnoscig

9. Oswiadczamy, ze jestedmy gotowi do zawarcia umowy z Zamawiajacym na warunkach opisanych
W specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wraz z zatgcznikami, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Do dokumentéw przetargowych nie wnosimy zastrzezen i
akceptujemy wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i w
zatgcznikach wraz z ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Zamawiajgcego w trakcie
przeprowadzania procedury przetargowe;.

10. W przypadku przyznania nam zamowienia zobowigzujemy sie do:

1) zawarcia pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
2) w przypadku odstgpienia od zawarcia umowy przez Zamawiajgcego, nie bedziemy zgtaszac
Zadnych roszczen wobec Zamawiajacego.

11. Oswiadczamy, ze wyrazamy zgode na zawarcie umowy po uplywie terminu zwigzania ofertg, jezeli
Zamawiajgcy przekaze wykonawcom informacje o wyborze oferty przed uptywem terminu
zwigzania oferts.

12. Informujemy, ze przyjelismy do wiadomosci, jezeli oferta bedzie sprzeczna z ustawg lub
specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia oraz bedzie stanowi¢ czyn nieuczciwej konkurencii
powoduje to odrzucenie oferty. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nie bedziemy wnosi¢
wobec Zamawiajacego zadnych roszczen.

Zaklad Uslug Budowlanych
Robert £ukasik
Zieleri 86, 62-240 Trzemeszno
NIP 557-147-21-89 REGON 091528109

(podpis osoby/osdb uprawnionych do skiadania
oswiadczer woli w imieniu Wykonawcy oraz
pieczatka/pieczatki)
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T Zatacznik nr 5 do umowy nr ZP/4/2017 - Procedura - Dokumentacja powykonawcza

Zgodnie z zawarta umowg Wykonawca ma obowigzek przekazania Dokumentacji Powykonawczej Budowy.
Tak tez ma by¢ nazwane to opracowanie.

Dokumentacja powinna by¢ Opracowana w 3 egzemplarzach (oryginat i jedna kolorowa kopie potwierdzone
przez Kierownika Budowy za zgodno$é z oryginatem) w wersiji papierowej oraz dwa egzemplarze w wersji
elektronicznej tozsamej z wersjg papierowa w formacie PDF (wraz ze skanami dziennikéw budowy). Kazdy
egzemplarz powinien zawieraé tyle tomoéw ile jest konieczne. Kazdy z egzemplarzy powinien by¢ oznaczony
jako ,Egzemplarz nr ...” w prawym gérnym rogu oprawy egzemplarza. Kazdy egzemplarz ma posiadaé strone
tytutowa, Po stronie tytutowej znajdowac sie¢ ma szczegolowy i kompletny spis zawartosci dokumentaciji
powykonawczej. Wszystkie dokumenty w kazdym egzemplarzu muszg byé oznaczone pieczatkg
~Dokumentacja Powykonawcza” i podpisane przez Kierownika Budowy (niedopuszczalna jest kopia podpisu).
Dodatkowo kazda deklaracja, certyfikat, atest itp. musza zawiera¢ adnotacje ,Materiat wbudowano na
budowie ....".

Kazdy dokument w kazdym z toméw ma zawierac oznaczenie numerowe w prawym gérnym rogu dokumentu
odpowiadajace jego miejscu w spisie zawarto$ci dokumentacii powykonawczej (np. 3/1/12 — czyt. Egz.3
Tom.1 Dok. 12).

W kazdym tomie nalezy umiescié szczegotowy spis zawartosci tomu odpowiadajgcy spisowi zawartosci
dokumentacji powykonawczej. W kazdym tomie wszystkich bez wyjatku dokumenty muszg by¢ oznaczone
pieczatkq ,Dokumentacja Powykonawcza" i podpisane przez Kierownika Budowy.

Dodatkowo kazda deklaracja zgodnosci, certyfikat, atest lub o$wiadczenie o dopuszczeniu do jednostkowego
wbudowania musza posiadac adnotacje , Materiat (wyrob, urzadzenie) uzyty na budowie ,. .

Kazdy dokument w kazdym z toméw i egzemplarzy ma posiada¢ oznaczenie numerowe odpowiadajace jego
miejscu w spisie zawartosci dokumentacji powykonawczej np. 12/3/10, umieszczone w prawym gérnym rogu
dokumentu.

Instrukcje obstugi, karty gwarancyjne, DTR na wyroby, urzadzenia i sprzet zainstalowane poza lokalami
mieszkalnymi powinny znajdowaé sie w odpowiednim tomie kazdego z egzemplarzy z tym, ze karty
gwarancyjne wystepowac¢ beda tylko w jednym oryginale w egzemplarzu nr 1.

W oddzielnym tomie powinny byé zebrane karty gwarancyjne, instrukcje obstugi. DTR na wyroby i urzadzenia
Zainstalowane w poszczegéinych pomieszczeniach - dla kuchni gazowych, baterii, brodzikéw, szafek, drzwi

itp.

Dokumentacja powykonawcza przekazywana bedzie Zamawiajacemu za posrednictwem Inzyniera
Kontraktu, ktéry przed przekazaniem jej Zamawiajacemu dokona jej weryfikaciji i akceptacji.

Na dokumentacje powykonawczg skiadajg sie miedzy innymi:

1) Projekty powykonawcze wediug branz. Jako projekty powykonawcze stosuje sie projekty wykonawcze z
naniesionymi i podpisanymi przez projektanta zmianami nieistotnymi, tj. nie powodujgcymi koniecznosci
wprowadzenia zmian w zgloszeniu wykonania robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe, wprowadzonym podczas realizacji budowy,

2) Recepty i ustalenia technologiczne,

3) Wypetnione Dzienniki budowy,

4) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ,

5) protokoty odbioru i przekazania robét wiascicielom urzgdzen,

6) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu, jezeli w trakcie budowy
pojawita sig¢ konieczno$¢ ingerencii w sie¢ uzbrojenia terenu - oryginaty,

7) Kopie mapy zasadnicze; powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

8) Dokument potwierdzajacy fakt przekazania materiatow z rozbiorki wiasciwemu odbiorcy,

9) Whnioski ,zatwierdzenia materiatowe”,

10) Dokumenty potwierdzajace mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robét budowlanych
(deklaracje, certyfikaty CE, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne,
dokumentacje techniczno-ruchows itp.) — wnioski zatwierdzenia materiatowe,

11) Kopia zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw, geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych lub oswiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajgcego, ze znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego
budowe, oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych bedacych zatacznikiem do SIWZ,

12) Instrukcje eksploatacji i konserwacji, ktére winna zawieraé liste wszystkich urzgdzen, procedur i zasad
wykonywania czynnosci koniecznych dla prawidfowego uzytkowania,



13) Oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zakorczeniu robot na druku okreslonym w prawie
budowlanym,

14) Protokoty sprawdzen i odbioru robot czesciowych, zakrywanych, zanikajacych,

15) Dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
zwigzane w szczegolnosci z zakresem wykonywanych prac w ramach zleconego zadania, okreslonych
dokumentacjg projektowa i wynikajace z obowigzkdw wykonawcy w stosunku do os6b trzecich,

16) Protokéty odbioru kominiarskiego przewodow kominowych stanu surowego oraz stanu wykornczonego -
oryginaty.

17) Programy naprawcze — jezeli wystapia i beda zaakceptowane przez Zamawiajacego.

18) o$wiadczenie Wykonawcy i kierownika budowy, potwierdzajace zgodnos¢ wykonania obiektu
budowlanego z dokumentacjg projektowa oraz Polskimi Normami.

19) o$wiadczenie Wykonawcy | Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu
budowy, a takze sasiedniej ulicy i nieruchomosci,

20) oswiadczenie Kierownika Budowy o wbudowaniu materiatow, na ktore dostarczono dokumenty odbiorowe
oraz o zgodnosci materiatow ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych

21) oswiadczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zgodno$¢ wykonania obiektu budowlanego z
dokumentacja projektowa oraz Polskimi Normami,

22) dokumentacje powykonawczg budowy podpisang przez Wykonawce i kierownika budowy oraz, w
przypadku wystgpienia istotnych zmian, potwierdzong przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Projektanta,

23) protokoty z wykonanych robot odtworzeniowych spisane z przedstawicielami Zarzadcow drog (wejscie w
pas drogowy) oraz wiascicieli dziatek (wejécie w teren dziatek),

24) Pozostate dokumenty - protokoty sprawdzen i kontroli, protokoty odbiorow,

25) Karty przekazania odpadow,

26) umowa z Wykonawca,

27) Protokoly odbioru przytaczy z gestorami sieci,

28) Kopie potwierdzen przeszkolenia osob wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie Obstugi
zamontowanych urzadzen i systemow

v



ZARZADZENIE Nr 123/2015
BURMISTRZA SIECHNIC
z dnia 2 grudnia 2015 r.

W sprawie trybu odbioru robét budowlanych, czgsciowego odbioru roboét
budowlanych lub odbioru robét remontowych prowadzonych na obiektach
gminnych na terenie Gminy Siechnice

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarzgdza sig co nastepuje:

g 1.

1. Odbiory robét budowlanych, czeéciowe odbiory robét budowlanych lub odbiory robdt
remontowych, zwanych dalej odbiorami robét, o wartodci przekraczajacej 10 000,00 zt netto,
prowadzone na obiektach stanowiacych wiasnosé Gminy Siechnice dokonywane sa przez
Burmistrza Siechnic, ktéry powoluje w tym celu Komisjg odbiorowa. Burmistrz powotuje Komisje
odbiorowa réwniez w przypadku, gdy umowa z Wykonawcy przewiduje przeprowadzanie
czynnosci odbiorowych przez komisje.

2. W sktad Komisji odbiorowej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego:

1) pracownicy Urzedu Miejskiego w Siechnicach, z zastrzezeniem ust. 3 i 4;
2) jeden przedstawiciel jednostki pomocniczej Gminy;
3) jeden przedstawiciel uzytkownika obiektu.

3. W skiad Komisji odbiorowej ze strony Zamawiajgcego, zostaja powotani pracownicy
wydziatbw  Urzedu Miejskiego w  Siechnicach wlasciwych do spraw  inwestycji
i do spraw remontéw.

4. W uzasadnionych wypadkach, w skiad Komisji zostaja powotani przedstawiciele innych
komérek organizacyjnych Urzedu Miejskiego w Siechnicach, jednostek organizacyjnych gminy
lub eksperci.

5. Odbioru robét Komisja odbiorowa dokonuje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony.

§ 2.

1. Sktad Komisji odbiorowej ustala Burmistrz Siechnic w drodze zarzadzenia,
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni przed przewidywanym terminem rozpoczecia prac
odbiorowych, po otrzymaniu zgloszenia Wykonawcy o gotowosci robét do odbioru.

2. W zaleznosci od przedmiotu odbioru robdt, w sktad Komisji odbiorowej wchodzi od 3 do 5
przedstawicieli Zamawiajacego. Burmistrz, w zarzadzeniu o ktérym mowa w ust. 1, wyznacza
przewodniczacego Komisji odbiorowej spoéréd jej cztonkow,

3. Podczas prac Komisji odbiorowej muszg by¢ przestrzegane nastepujace standardy:

1) cztonkowie Komisji odbiorowej, a takze eksperci uczestniczacy w pracach komisji z glosem
doradczym, zobowigzani sg spetniac swoje funkcje zgodnie z prawem, sumiennie, sprawnie,
doktadnie i bezstronnie;

2) cztonek Komisji odbiorowej jest niezalezny co do tresci swoich opinii.

4. Do obowigzkéw cztonkéw komisji odbiorowej nalezy w szczegdlnosci:

1) obecnosc oraz czynny udziat w pracach komisji;

2) niezwtoczne poinformowanie przewodniczacego komisji o} okolicznosciach
uniemozliwiajgcych wykonywanie obowigzkoéw cztonka komisji.



§ 3.

W trakcie odbioru robét Komisja odbiorowa w szczegolnosci:

1) przeprowadza wizje lokalng w celu sprawdzenia zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
umowa, zakresem dokumentacji projektowej i warunkami pozwolenia na budoweg;

2) sprawdza rozruch maszyn i urzadzen;

3) sprawdza prawidtowos¢ dziatania wszystkich instalacji;

4) zapoznaje sie z protokotami, w szczegdlnosci: prob, badan, odbioréw robdt zanikajacych,
ulegajacych zakryciu, czesciowymi odbioru robét w przypadku odbioru koncowego.

§ 4.

1. Z odbioru robot sporzadza sie protokot odbioru.

2. Protokét odbioru zawiera ustalenia, co do jakoéci wykonanych robdt, w tym ewentualny
wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunigcia lub oswiadczeniem
Zamawiajgcego o) wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu
z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, a takze informacje o
dokonaniu odbioru lub tez odmowie dokonania odbioru lub wniesieniu zastrzezen przez
ktoregokolwiek z cztonkdw komisji odbiorowej.

3. Protokét odbioru podpisujg wszyscy czlonkowie Komisji odbiorowej uczestniczacy w
odbiorze, z zastrzezeniem ust. 4, oraz uczestniczacy w odbiorze przedstawiciele Wykonawcy i
inspektor nadzoru inwestorskiego, o ile zostat ustanowiony.

4. Odmowa podpisania protokotu odbioru robot lub wniesienie zastrzezen przez
ktéregokolwiek cztonka Komisji odbiorowej wstrzymuje prace odbiorowe do czasu rozpatrzenia
zgtoszonych zastrzezen przez Burmistrza Siechnic. Zastrzezenia, wraz
z uzasadnieniem, nalezy zglosi¢ na piémie Burmistrzowi Siechnic niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w terminie 2 dni od dnia odmowy podpisania protokotu odbioru.

5. Jezeli zastrzezenia, o ktdérych mowa w ust. 4, nie zostang wniesione w terminie
2 dni od dnia odmowy podpisania protokotu odbioru, Burmistrz akceptuje protokot, przy braku
innych zastrzezen.

6. O uwzglednieniu lub odrzuceniu wniesionych zastrzezen rozstrzyga Burmistrz Siechnic w
terminie 5 dni od dnia otrzymania zastrzezenia wraz z uzasadnieniem, powiadamiajgac o
sposobie rozstrzygniecia Komisje odbiorowg.

7. Za moment odbioru przyjmuje sie podpisanie protokotu odbioru przez wszystkich
czionkéw komisji a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 i 6, moment podpisania protokotu
przez Burmistrza Siechnic.

8. W przypadku braku dokonania rozstrzygnigcia przez Burmistrza w terminie,
o ktérym mowa w ust. 6, odbiér uwaza sie za dokonany a protokdt podpisuje przewodniczacy
Komisji odbiorowej.

§ 5.
Przebieg odbioru robét dokumentuje przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa w § 1
ust. 2 pkt 1.
§ 6.

Traci moc zarzadzenie Nr 91/2015 Burmistrza Siechnic z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie trybu odbioru robét budowlanych, czesciowego odbioru robét budowlanych lub
odbioru robét remontowych prowadzonych na obiektach gminnych na terenie Gminy Siechnice.

§ 7.

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

i



Zatacznik nr 8 do umowy nr ZP/4/2017 - Wytyczne do Harmonogramu

Harmonogram musi uwzgledniaé podziat Przedmiotu Umowy na Etapy wskazane w Dokumentacji
projektowe;j.

Harmonogram musi okresla¢ w szczegélnosci etapowanie robot, czas w jakim Wykonawca proponuje
wykonac roboty oraz odpowiadajace tym terminom zakresy dostaw i ustug, warto$¢ wykonanych
elementow robot, dostaw lub ustug.

Dodatkowo Harmonogram musi uwzgledniac nastepujgce wymagania:

1) W celu zagwarantowania odpowiedniej realokacji $rodkéw pomocowych Zamawiajgcy
wymaga uwzglednienia w Harmonogramie rzeczowo-finansowym wydzielenia jako wydatki
niekwalifikowane czesci zakresu rzeczowego projektu, ktére nie sg zwigzane bezposrednio z
wybudowaniem budynku pasywnego (obiekt gospodarczy, architekture krajobrazu, branze
drogowg). Etap A skiada sie z 6 dziatan, w tym:

a)

f)

Dziatanie 1: Branza budowlana — wydatki kwalifikowane obejmujgce wykonanie obiektu
pasywnego budynku SP w tym piyta fundamentowa, §ciany zewnetrzne, $ciany
wewnetrzne, $ciany dziatowe, nadproza, wience i podciggi, stropy, sufity, izolacje
przeciwwilgociowe, izolacje termiczne, prace ogoélnobudowlane, wykonczenie
zewnetrzne, wykonczenie wewnetrzne, stolarka drzwiowa i okienna, schody, dzwigi
osobowe, balustrady, drabiny, odwodnienie dachu, wyposazenie stale.

Dziatanie 2: Branza budowlana — wydatki niekwalifikowane obejmujgce wykonanie
budynku gospodarczego - magazyn zewnetrzny o powierzchni 40 m2.

Dziatanie 3: Branza drogowa - wydatki niekwalifikowane obejmujace wykonanie
utwardzenie terenu, wykonanie nawierzchni drég, wykonanie wigczen w istniejaca sie¢
drogowg chodnikéw, miejsc postojowych dla samochodéw, miejsc postojowych dla
rowerow, sciezek rowerowych, komunikacji wewnetrzne;.

Dziatanie 4: Branza architektury krajobrazu - wydatek niekwalifikowany obejmujgcy
roboty rozbiérkowe, wycinke zieleni, nasadzenia zieleni, matg architekture (fawki, kosze
na smieci itp.)

Dziatanie 5: Branza sanitarna — wydatki kwalifikowane obejmujgce wykonanie instalagji
sanitarnych zewnetrznych i wewnetrznych- sanitarnej, uszczowej, deszczowej, gazowe;j,
wentylacyjnej, gruntowego pow. wymiennika ciepta, pompa ciepta gruntowa, obiegi
grzewcze, grzejniki, nagrzewnice, klimatyzacja, instalacja wody uzytkowej, hydrantowe;j,
Building Management System.

Dziatanie 6: Branza elektryczna — wydatki kwalifikowane obejmujgce wykonanie
instalacji elektrycznych i teletechnicznych-, w tym miedzy innymi zasilania gléwnego,
agregatu pradotworczego, okablowania i oznakowania, przepustéw kablowych,
kanalizacji teletechnicznej, o$wietlenia zewnetrznego, monitoringu, instalacje oéwietlenia
ogdlnego, ewakuacyjnego, sity, polaczen wyréwnawczych, piorunochronna i uziemiajgca,
nagtosnieniowa, dzwonkowa, sie¢ LAN i WiFi.

2) Obowigzkiem Wykonawcy jest takie skonstruowanie Harmonogramu i zaplanowanie
robot budowlanych, aby w mozliwie najwiekszej czesci zrealizowaé kwalifikowane
roboty budowlane w ramach Etapu A w 2017 roku.






Projekt: | eeeeeerreereeseesneane

Zamawiajacy: GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

WYKONBWEA: | cinsaimissssisssssisions sisansassne
ZATWIERDZENIE MATERIAtOWE

Nrwniosku | e, Miejsce i data wystawienia: Wroctaw, dnia

Obiekt:

Rodzaj

materiatu/systemu/urzadzenia:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Miejsce wbudowania:

Odniesienie do Umowy:

Uwagi Wykonawcy:

Inne wymagane:

Aprobata Techniczna: AT -
Zatgczniki Deklaracja zgodnosci:
Karta charakterystyki:
Certyfikat zgodnosci:
Atest Higieniczny:
Instrukcja obstugi:

..............................

..............................

..............................

........................................

.......................................

.......................................

Zgodnie z wymaganiami par. ......Umowy wnioskuje o zgode na wbudowanie w/w materiatéw

Podpis: Data:
Przedstawiciel
Wykonawcy
Zatwierdzono: Zatwierdzono z uwagami: Nie zatwierdzono:
Status wniosku

Opinia Inspektora Nadzoru:

Inspektor nadzoru:

Data:

Podpis:







8. Wezwanie do zaplaty nie speiniajace wymogéw formalnych okreslonych w ninigjszej Gwarancji lub do ktdrego nie zostaly dotaczone w terminie
waznosci Gwarancji wszystkie dokumenty, 0 ktorych mowa w ust. 7 jest bezskuteczne.

9, Po uplywie terminu waznosci Gwarancja powinna byé zwrocona do Gwaranta.
10. Wierzytelnos¢ z tytulu niniejsze] gwarancji nie moze by¢ przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.

14, Do rozstrzygania wszelkich sporow, jakie mogtyby wyniknaé w zwiazku 2 trescig lub realizacig niniejszej Gwarancjl, zastosowanie bedzie miafo
prawo polskie, a sadem wiasciwym do ich rozstrzygania bedzie sad powszechny wedhug przepisow o wlasciwosci ogoinej.

12. Adres korespondencyjny Gwaranta: TUIR WARTA S.A. 40-083 Katowice, ul. Zabrska 10.

Jstempel Gwaranta i podpisy/




Katowice, dnia 24-02-2017r.
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BENEFICJENT  GMINA SIECHNICE z siedziba w 55-011 SIECHNICE, ul. JANA PAWLAN 12
REGON; 831935129 :
NIP: 9121005681

WYKONAWCA  ROBERT LUKASIK ZAKLAD USLUG BUDOWLANYCH z siedziba w 62-240 TRZEMESZNO, ul. ZELEN 86
REGON: 091528109
NIP: 5571472189
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GWARANT TowurzytthbuplmMRmkxmﬂWARTA SA, zsi w Warszawie, przy ulicy Chmieinej 85/87, Spoika zarejestrowana w Sadzie
Rejonowym dia m.SLme.XIIWydﬁdGmmdmyKraijﬁieSWSadowegomdanRS:OOOOO‘-ml Kapitat zakiadowy.
187 938 580,00 i, w tym kapital wptacony 187 838 580,00 2% NIP: 521-04-20-047, w imieniu i na rzecz ktérego dziafaja:
1) Katarzyna Fabian, Ekspert
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1. Niniejsza ubezpieczeniowa gwaran alezytego wykonania i f usuniecia wad (zwana dalej Gwarancja) zostata wystawiona na wniosek
Wykonawcy w zwigzku Z projektem Umowy, kidrej przedmiotem jest ,Budowa szkoly podstawowej jako demonstracyinego budynku pasywnego i
ogoinodostepnej pasywnej sali gimnastyczne] przy szkole podstawowej w Siechnicach”, Kktéra zostanie zawarta przez Wykonawce Z Beneficientem

w dniu 27-02-2017 r., stanowiaca zalacznik nr 1 do Gwarancji (zwana dalej Umowa). Zgodnie 2 §11 Umowy, Wykonawca 2obowigzany jest do
Zlozenia 2abezpieczenia naleZytego wykonania oraz wiasciwego usuniecia wad z tytutu rekojmi w wysokosci 606 467,03 2, stanowiace]j 3% kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.

2. Gwarancja zabezpiecza zobowigzanie Wykonawcy wobec Beneficienta dotyczace:
1) niewykonania lub nienalezytego wykonania robot budowlanych objetych Umowa zgodnie z jej tredcig z dnia wystawienia Gwarandjl,

2) wiasciwego usunigcia wad fizycznych nalezycie wykonanych robét budowtanych stwierdzonych protokolem odbloru koficowego podpisanym
przez Wykonawcg i Beneficienta, powstatych i ujawnionych w terminie waznoéci gwarancii.

3. Gwarant odpowiada wytacznie w zakresie zabezpieczonym Gwarancig, j roszczenie Beneficjenta do Gwaranta zostanie skierowane w
terminie waznosci Gwarandjl, i tylko w czesci odpowiadajacej niewykonaniu bads nienalezytemu wykonaniu robét budowlanych okreslonych w
Umowie albo w czesci odpowiadajace] nieusunigtym wadom fizycznym, za kiére odpowiada Wykonawca zgodnie z treécig Umowy obowiazujacej
w dniu wystawienia Gwarandji, jezef Wykonawca — pomimo otrzymania pisemnego wezwania od Beneficienta okreslajacego termin usuniecia
wskazanych w nim uchybief lub wad = nie wykonat tego zobowigzania.

4, Gwarant zobowigzuje sie nieodwotalnie | bezwarunkowo, na pierwsze pisemne adanie Beneficienta, na zasadach przewidzianych w niniejszym
mmande, do zaptacenia kwoty nieprzekraczajacej sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 5, Suma gwarancyjna zmniejsza sig 0 kazda wyplate z
Gwarandjl.

5. Suma gwarancyjna, stanowiaca goma granice odpowiedzialnosci Gwaranta 2 niniejszej Gwarandji, wynosi: 606 467,03 2 (slownie Ziotych:
szedtset szest tysiecy czterysta szedtdziesiat siedem i 3/100), z zastrzeZeniem, 2e W zakresie odpowiedzialnoéci Gwaranta 2 tytutu nieusuniety”’
w?d fizycznych ulega ona zmniejszeniu o 70% i wynosi 181 940,11 2zt (stownie Ziotych: sto osiemdziesiat jeden tysiecy dziewigcset czerdziesci

111100).

§. Gwarancja jest wazna (termin waznosel Gwarancii). -

1) w zakresie odpowiedzialnosci Gwaranta 2 tytulu niewykonania badz nienalezytego wykonania robét budowlanych okreslonych w Umowie, od
dnia 27-02-2017 r. do daty podpisania przez Wykonawce | Beneficenta protokolu odbioru koricowego nalezycie wykonanych robdt
budowlanych, jednak nie diuzej niz do dnia 31-07-20191.;

2) wzakresie odpowiedzialno$ci Gwaranta z tytutu nieusunigtych wad fizycznych, od dnia 01-08-2019 1. do dnia 15-07-2024 r..

7. Wyplata 2 tytulu Gwarandf nastapi w ciagu 30 dni od daty doreczenia Gwarantowi, w teminie watnosci gwarandit:

1) oryginalu wezwania do zaplaty, zawierajacego kwotg roszczenia | oéwiadczenie, 2e tadana kwota odpowiada ~ odpowiednio - niewykonanym
bad? nienaleZycie wykonanym robotom budowlanym okreslonym w Umowie albo nieusunigtym wadom fizycznym oraz 2 jest naleina z tytulu
Gwarandji, podpisanego przez osoby whasciwie umocowane do dziatania w imieniu Beneficienta,

2) kopii pisemnego wezwania, 0 kibrym mowa w ust. 3,
3) dokumentow poswiadczajacych umocowanie osbb, kidre podpisaly wezwanie do zapiaty,

4) w zakresie odpowiedziainoécl Gwaranta, 0 ktérym mowa w ust. 6 pit 1. specyfikacji niewykonanych lub nienalezycie wykonanych rabét
budowlanych objetych Umowa wraz 2 wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do ka2dej pozydii tej specyfikadil,

5) w zakresie odpowiedzialnosci Gwaranta, 0 ktorym mowa w ust. 6 pkt 2 specyfikacji nieusunigtych wad dotyczacych robét budowlanych
objetych Umowa wrez wyliczeniem kwoty roszczenia w odniesieniu do ka2dej pozycji tej specyfikacji, oraz protokotu, © kibrym mowa w ust.2

pkt 2./ . l,
ya i




